



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO
DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
27,07%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 91,23%
Mensalista: 52,09%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.783,56	0,68 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 85.149,60	1,76 %
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 166.683,84	3,44 %
4	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 130.765,37	2,70 %
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 328.054,72	6,77 %
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 894.100,40	18,45 %
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 684.115,49	14,12 %
8	ESQUADRIAS	R\$ 123.707,23	2,55 %
9	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 406.123,45	8,38 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.573,99	0,14 %
11	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 668.228,12	13,79 %
12	SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 422.007,68	8,71 %
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 121.900,01	2,52 %
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 26.810,57	0,55 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 56.700,82	1,17 %
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 127.860,58	2,64 %
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220 V	R\$ 114.500,98	2,36 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 403.019,90	8,32 %
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 47.162,84	0,97 %

Total sem BDI	R\$ 3.814.243,34
Total do BDI	R\$ 1.032.005,81
Total Geral	R\$ 4.846.249,15

Marllon Victor Soares Cabral
Engenheiro Civil Me.
CREA 181.588.332-4 PE