Prefeitura de

-~ CUPIRA

Desenvolvimento com Trabalho e Esperanga

w

PARECER TECNICO

LICITACAO:
e PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N° 056/2025
e CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2025

OBJETO:

e CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE
OBRAS DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS
SOCIETY, COM SERVICOS DE URBANIZACAO, EM UNIDADES
ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CUPIRA/PE.

1. CONSIDERACOES INICIAIS

Os documentos analisados neste parecer, foram fornecidos pela CPL,
encaminhada a Secretaria de Infraestrutura, datado de 03 de julho de 2025,
para que sejam verificadas as conformidades das documentacdes referentes
as PROPOSTAS, nos termos do Edital de Licitacao.

2. OBJETIVO
Analisar documentacao de PROPOSTAS, constantes no EDITAL.

3. EMPRESAS PARTICIPANTES

LOTE EMPRESA CNPJ
I VG CONSTRUCAO, CONSULTORIA E PROJETO LTDA | 28.594.086/0001-47
Il INJETEC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.085.532/0001-74
Ml INJETEC CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 23.085.532/0001-74
IV | HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA 27.603.095/0001-94
Secretaria de Prefeitura Municipal de Cupira

Rua Desembargador Felismino Guedes, 135 - Centro - Cupira — PE

8 p Infraestrutura CEP 55460-000 | CNPJ 10.191.799/0001-02 | www.cupira.pe.gov.br

...........................




Prefeitura de

CUPIRA

Desenvolvimento com Trabalho e Esperanga

4. ANALISE DA DOCUMENTACAO EXIGIDAS
A analise técnica da documentacao, foi elaborada em conformidade aos
itens de aceitabilidade das PROPOSTAS, ao qual compartilho logo abaixo.
Em apreciacdo a documentacoes apresentadas pelas EMPRESAS, foram

observadas as seguintes situacoes:

e LOTE | - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA SEM VESTIARIO,
QUADRA SOCIETY E URBANIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HILDA
VIEIRA CALADO:

Em observancia a documentacao apresentada pela Empresa VG
CONSTRUCAO, CONSULTORIA E PROJETO LTDA, no que trata os itens
de aceitabilidade das PROPOSTAS, a mesma realizou as correcoes

solicitadas, sem alteracao no valor da proposta inicial, estando assim de

acordo com o solicitado.

e LOTE Il - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA
ESCOLA MUNICIPAL JOSE TENCIANO DA SILVA:

Em observancia a documentacao apresentada pela Empresa INJETEC

CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no que trata os itens de

aceitabilidade das PROPOSTAS, a mesma realizou as correcoes

solicitadas, sem alteracao no valor da proposta inicial, estando assim de
acordo com o solicitado.

Com relacado ao valor da PROPOSTA, a comprovacao da
EXEQUIBILIDADE deu-se através da reducdao do seu lucro no BDI. A
composicao do BDI apresentada mostra uma margem de lucro reduzida
de 0,12%, valor compativel com a pratica de mercado em condicoes
competitivas. Os demais componentes do BDI (encargos sociais,
tributos, administracdao central, seguros, riscos) encontram-se dentro
dos padrdes aceitaveis. Ficando assim, o BDI proposto de 23,92%.

A analise técnica confirma que os precos unitarios e globais
propostos sdo suficientes para cobrir 0s custos de execugao do contrato,
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ainda que com margem de lucro reduzida, conforme declarado pela

empresa.

e LOTE Ill - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA SEM VESTIARIO NA
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVES DE SOUZA:
Em observancia a documentacao apresentada pela Empresa INJETEC
CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, no que trata os itens de
aceitabilidade das PROPOSTAS, a mesma realizou as correcoes

solicitadas, sem alteracao no valor da proposta inicial, estando assim de
acordo com o solicitado.

Com relacado ao valor da PROPOSTA, a comprovacao da
EXEQUIBILIDADE deu-se através da reducdao do seu lucro no BDI. A
composicao do BDI apresentada mostra uma margem de lucro reduzida
de 0,12%, valor compativel com a pratica de mercado em condicoes
competitivas. Os demais componentes do BDI (encargos sociais,
tributos, administracao central, seguros, riscos) encontram-se dentro
dos padrodes aceitaveis. Ficando assim, o BDI proposto de 23,92%.

A anadlise técnica confirma que os precos unitarios e globais
propostos sdo suficientes para cobrir 0s custos de execuc¢ao do contrato,
ainda que com margem de lucro reduzida, conforme declarado pela

empresa.

e LOTE IV - CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY E URBANIZACAO NA
ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL EDSON FERREIRA CALADO:
Em observancia a documentacdao apresentada pela empresa HE
CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, no que trata os itens de
aceitabilidade das PROPOSTAS, a mesma realizou as correcoes

solicitadas, sem alteracao no valor da proposta inicial, estando assim de
acordo com o solicitado.
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CONCLUSAO:

Portanto, na otica deste departamento de engenharia, cientificamos que
as empresas classificadas, realizaram as correcdes solicitadas ficando assim,
tecnicamente adequada, atendendo as exigéncias do edital e compativel com

os parametros de mercado.

Este parecer técnico foi elaborado pela Assessoria Técnica de
Engenharia, cabendo a CPL o acatamento ou ndo das orientacdes aqui

discriminadas, fazendo seu julgamento.

Cupira-PE, 03 de julho de 2025.

Jimmy Rendson Assinado de forma digital
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