

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023
Processo Administrativo Nº 025/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANDREIA MARIA DA SILVA MELO
Data de Publicação: 21/06/2023 10:44:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

30/06/2023 11:36:18	CADASTRO DE PROPOSTA	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP
03/07/2023 13:59:49	CADASTRO DE PROPOSTA	MP CONSTRUTORA
03/07/2023 16:32:56	CADASTRO DE PROPOSTA	CHRONOS ENGENHARIA EIRELI
03/07/2023 22:35:06	CADASTRO DE PROPOSTA	D.L. BATISTA
03/07/2023 22:35:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	D.L. BATISTA
04/07/2023 09:35:43	CADASTRO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
04/07/2023 10:12:01	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI
04/07/2023 12:35:16	CADASTRO DE PROPOSTA	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI
04/07/2023 14:53:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI
04/07/2023 15:35:45	CADASTRO DE PROPOSTA	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
05/07/2023 12:01:17	CADASTRO DE PROPOSTA	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI
05/07/2023 13:21:28	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
05/07/2023 13:22:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI
05/07/2023 15:25:11	CADASTRO DE PROPOSTA	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA
05/07/2023 15:54:52	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
05/07/2023 16:06:10	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
05/07/2023 17:07:38	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA
05/07/2023 17:36:51	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI
05/07/2023 17:37:33	CADASTRO DE PROPOSTA	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
05/07/2023 18:24:10	CADASTRO DE PROPOSTA	CRS AMBIENTAL EIRELI
05/07/2023 18:26:26	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CRS AMBIENTAL EIRELI
05/07/2023 20:26:27	CADASTRO DE PROPOSTA	VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
05/07/2023 20:53:35	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
05/07/2023 20:54:13	CADASTRO DE PROPOSTA	SERTAO ENGENHARIA LTDA
06/07/2023 07:15:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MP CONSTRUTORA
06/07/2023 07:23:37	CADASTRO DE PROPOSTA	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME
06/07/2023 07:30:23	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME
06/07/2023 09:02:16	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia senhores licitantes!
06/07/2023 09:02:29	MENSAGEM	PREGOEIRO estamos iniciando a sessão
06/07/2023 09:04:01	MENSAGEM	PREGOEIRO iremos agora dar início a fase de lances
06/07/2023 09:32:58	MENSAGEM	PREGOEIRO iremos analisar os documentos de habilitação
06/07/2023 09:51:01	MENSAGEM	PREGOEIRO gostaria de saber se ainda existe possibilidade de redução/negociação do valor do lote?
06/07/2023 10:00:49	MENSAGEM	PREGOEIRO Conforme DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019 (Art. 38. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital).

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

06/07/2023 10:03:40 MENSAGEM PREGOEIRO

Em atendimento ao DECRETO Nº 10.024, gostaria de saber da empresa MP CONSTRUTORA se ainda existe possibilidade de redução do valor do lote?

06/07/2023 10:06:51 MENSAGEM PREGOEIRO

solicito que a empresa MP CONSTRUTORA ajuste o valor conforme negociação e já prepare e anexe a reformulada conforme negociação!

06/07/2023 10:49:23 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MP CONSTRUTORA adicionou o arquivo f56b83a6b90c4b5ca030e725e9a1b774.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 11:24:55 MENSAGEM PREGOEIRO

senhores os documentos serão submetidos para análise técnica agora, iremos suspender a sessão agora e retomaremos esta sessão as 14horas de hoje, 06.07.2023, para concluirmos.

06/07/2023 13:20:21 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MP CONSTRUTORA adicionou o arquivo dd2f9db9a5b34960a08e2eea2bdb7dbc.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 13:51:15 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MP CONSTRUTORA adicionou o arquivo 926fcc92906e458ab29ac13719c3f151.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 14:02:32 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde! Estamos retomando a sessão.

06/07/2023 14:17:52 MENSAGEM PREGOEIRO

na análise da parte técnica foi identificado que a empresa MP CONSTRUTORA não anexou as declarações solicitadas no termo de referência do item 8.3.6 e 8.3.7, também na anexou os atestados de capacidade técnica em nome da empresa (acervo operacional) item 8.3.4 do termo de referência; no item 8.3.3 não foi comprovado de forma satisfatória nos atestados anexados o item concretagem de escadas. dessa forma solicitamos que a empresa anexe agora no prazo de 15 minutos para conclusão da análise técnica

06/07/2023 14:43:33 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MP CONSTRUTORA adicionou o arquivo 1ca9cea4baae4db2923bd29c52f5082c.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 14:48:00 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MP CONSTRUTORA adicionou o arquivo 7c5d1ec869d44fa49d25c867e932a7df.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 14:48:18 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante MP CONSTRUTORA adicionou o arquivo 7acbe2c2de2a41f7940e0c05e5f2e740.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 14:52:08 MENSAGEM PREGOEIRO

gostaria de constar em ata que a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO não anexou nenhum documento, conforme item (8.12 - Caso a empresa não anexe nenhum documento de habilitação no sistema, deverá a mesma ser desclassificada) do edital.

06/07/2023 15:03:10 MENSAGEM PREGOEIRO

estamos aguardando o parecer técnico para darmos continuidade, fiquem atentos.

06/07/2023 15:12:05 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 4c2f32dac8c843759a35bb12e83e9821.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 7848e1e8d7d84ff1bdbd3acdf8377716.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 0d52b432bd1d4273b57c30843d4cbc95.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:08 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d52478145870436283d338b572fb9366.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:10 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 2cdfff0218254d09ab51d6c835c7f1cd.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:11 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d0346b3933d448b5bbdff62439dc60b.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 98832fcb48f84375be43cab4f828e05d.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

06/07/2023 15:12:14 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo a5fef92bf050499db574adebed49c638.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:16 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 017190eef2304a41b5721449ac442987.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:17 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo f29bc2e067084013963e43c6c6bb67fa.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 751b5d3369d447e791ca7c4af3e4e582.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:27 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 803816d8d4e8435483efd5e4ba1855e7.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:28 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 02c65acda3794e48ad11462038a168ec.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:30 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 8a7e3f5c79e84decab0483b19933ecb5.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:31 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 2839b68e1f8549839fd12a78ef96f331.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:32 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 07e3682f26744d9eac145d2123e22075.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:33 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 96a6a1e87eaf46e281a72a5a6463b010.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:33 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e74e167af9b242a0b721ddc137c01ee2.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:34 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 5d8b2a77826e44188ceb85c674504d66.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 00189269bc394d948d0d904b3a2ef709.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:36 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 9b4a6117fb154b4abba50667f87e4824.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo cefab1e931a34987b31b029c28dfac05.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:38 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 45bda3fb23a24f23845e5fb7a6a466b7.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:12:39 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo f8abf8a5853240dfb4d1b24bd3971913.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:13:50 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 39edb496837c455f8134d6c1059e8394.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:13:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 46af15ac639c497191e73b07883544fe.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:14:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 88b8b7ecc2324fa48ee14318f76db5d5.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

06/07/2023 15:14:47 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo a70167df6ad64380be27ff163320e2ac.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:14:49 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 40dbb636af754d06b7f13696052528b1.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:14:56 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 90b888a209234d67b67ebf8c28737e36.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:15:02 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d1c2eabe37074e9bac2ace01a21ae590.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:15:07 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 50265878fe61427eb5e2846fb47dd614.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 15:26:39 MENSAGEM PREGOEIRO

Parecer técnico anexado, e baseada no parecer técnico a empresa MP ECONSTRUTORA não atendeu o solicitado no termo de referência, ficando dessa forma desclassificada.

06/07/2023 15:28:52 MENSAGEM PREGOEIRO

Iremos agora analisar os documentos de habilitação e parte técnica da empresa ARAÚJO ARQUITETURA

06/07/2023 15:41:42 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 7e7a28596f924c59a7e355e00c862ac6.pdf aos documentos complementares.

06/07/2023 16:27:12 MENSAGEM PREGOEIRO

quero constar em ata que a empresa LUAL ENGENHARIA não havia anexado nenhum documento, só após constamos em ata que a mesma estava desclassificada por não anexar, a mesma anexou alguns documentos na pasta arquivo depois das 15:00 horas onde a sessão se iniciou as 09:00 horas da manhã, onde toda documentação já deveria esta anexada.

06/07/2023 16:38:14 MENSAGEM PREGOEIRO

devido avançar do horário iremos suspender a sessão para as análises nos documentos de habilitação, fiquem atentos as mensagens na plataforma que iremos informando quanto as análises e marcaremos aqui no chat a retomada da sessão com antecedência, conforme edital no item (8.10 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira poderá suspender a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma).

06/07/2023 16:38:28 MENSAGEM PREGOEIRO

sessão encerrada.

07/07/2023 10:13:24 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e953847f158e4ae989caca8021f94814.pdf aos documentos complementares.

07/07/2023 10:20:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo cbc9c1d7fb954397a1fcbe33ab216cb9.pdf aos documentos complementares.

07/07/2023 10:36:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo fab5c145a9ad4cf49cee7647224f794a.pdf aos documentos complementares.

07/07/2023 11:30:31 MENSAGEM PREGOEIRO

Bom dia! Faço constar em ata resumo das análises dos documentos de habilitação das empresas: 1 MP CONSTRUTORA LTDA, após emissão de parecer a mesma atendeu parcialmente os documentos solicitados anexando ao sistemas as declarações e o contrato assinado, no entanto não atendeu as exigências de qualificação técnica sendo a mesma inabilitada conforme consta no sistema;

07/07/2023 11:52:00 MENSAGEM PREGOEIRO

2 quanto a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO inicialmente não tinha anexado nenhum documento, sendo a mesma inabilitada. Dessa forma procedemos análise da terceira empresa por ordem de classificação empresa ARAÚJO ARQUITETURA – e observamos que ela não anexou a certidão da dívida ativa da receita federal, sendo certidão de regularidade fiscal e trabalhista tentamos diligenciar e emitir a mesma.

07/07/2023 11:52:12 MENSAGEM PREGOEIRO

Mas não obtivemos sucessos por apresentar alguma pendencia, (quanto essa certidão a empresa poderá ser beneficiada pela Lei complementar 123/2006, no entanto também foi observado pendencias de qualificação técnica, o contrato de prestação de serviços não estava assinado, falta a certidão de quitação do engenheiro André, o acervo não era compatível, ausência das declarações conf. Termo de referencia item 8.3.6 e 8.3.7.

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

07/07/2023 11:52:45 MENSAGEM PREGOEIRO

Nesse interstício de tempo observamos que a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO anexou seus documentos, estando a terceira colocada com pendências resolvemos voltar a analisar a empresa que apresentou melhor proposta sendo ela a 2ª colocada empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, com respaldo no princípio do formalismo moderado e na economicidade, pois os documentos estavam à disposição para análise.

07/07/2023 11:52:58 MENSAGEM PREGOEIRO

Dessa forma não poderia deixar de analisar seus documentos para que fosse atendido ao objetivo do processo – proposta mais vantajosa e empresa apta a contratação.

07/07/2023 11:56:05 MENSAGEM PREGOEIRO

Ao concluirmos essa análise observamos que a empresa LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO atendeu a todos os requisitos do edital. Assim sendo iremos HABILITAR A REFERIDA EMPRESA. No entanto não será declarada vencedora neste momento pois se faz necessário análise da proposta reformulada. Dessa forma conforme Legislação, solicitamos da empresa se há possibilidade de negociação dos valores finalizados em lance. Sendo aceito que os ajustes sejam descritos na referida proposta reformulada.

07/07/2023 11:58:08 MENSAGEM PREGOEIRO

Como a sessão não foi remarçada para hoje, estamos descrevendo as análises e solicitando que a mesma anexe ao sistema até segunda (10/07/2023), até meio dia (12 hs).

07/07/2023 11:58:49 MENSAGEM PREGOEIRO

também iremos enviar email para a mesma informando de nossa solicitação.

07/07/2023 12:01:26 MENSAGEM PREGOEIRO

Peço que todos os interessados estejam acompanhando o sistema para serem informando do andamento do processo, após a análise da equipe técnica iremos informa via chat. Assim que for concluído todas as etapas, iremos remarcar a sessão para fases seguintes.

08/07/2023 20:39:03 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e96c64b6731c4df693779f45f0c45ae5.pdf aos documentos complementares.

08/07/2023 20:39:04 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 363627c538f84217b04a899a80ca7fe4.pdf aos documentos complementares.

08/07/2023 20:39:06 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 34480f71bd8549b5a16accc62935ddcd.pdf aos documentos complementares.

08/07/2023 20:39:29 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 1024355f53954f0188d3355a051c7ca2.pdf aos documentos complementares.

08/07/2023 20:39:33 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 8cc1cb06a1854b84b027acab6c63bec0.pdf aos documentos complementares.

08/07/2023 20:39:35 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d964aa8a52e64937ae8ecc8d622b7e5b.pdf aos documentos complementares.

11/07/2023 10:30:16 MENSAGEM PREGOEIRO

BOM DIA! SOLICITAMOS QUE A EMPRESA LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CORRIJA A PROPOSTA REFORMULADA, POIS NA ANALISE TÉCNICA FOI OBSERVADO QUE ALGUNS VALORES DA PLANILHA ESTÃO ACIMA DOS VALORES ESTIMADOS, DESSA FORMA SOLICITAMOS QUE A EMPRESA LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA CORRIJA A PROPOSTA REFORMULADA E ANEXE NOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES, NO PRAZO MÁXIMO DE 2 HORAS, IREMOS COMUNICAR A EMPRESA POR EMAIL PARA QUE A MESMA TOME CIÊNCIA DESTA SOLICITAÇÃO.

11/07/2023 12:03:30 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo b070c84cb39e478381188eb8a16da40e.pdf aos documentos complementares.

11/07/2023 12:04:55 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo f48ba2ba2b794ae78613db140d606ad0.pdf aos documentos complementares.

11/07/2023 12:04:57 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo e638a7dc83b14e15b529d9ecd4286954.pdf aos documentos complementares.

11/07/2023 12:06:13 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo d0855f0ba1d74daf90dc3f2bf3c37d0e.pdf aos documentos complementares.

12/07/2023 08:21:58 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 92192fb6d99e45b1b69c552562f17855.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CUIRA
CUIRA-PE**

12/07/2023 08:21:59 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo 036cdcd3fb6f40cc8213f2fc4fbfddb1.pdf aos documentos complementares.

12/07/2023 08:22:01 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo f6a032889ccf4f60b7583b1b2b983118.pdf aos documentos complementares.

13/07/2023 13:46:41 MENSAGEM PREGOEIRO

O Parecer Técnico e as diligências realizadas foram anexadas na pasta arquivo, como havíamos informado e como todas as análises já foram concluídas, marcamos a retomada da sessão para amanhã sexta-feira dia 14.07.2023 às 09:00 para as devidas mudanças de fases.

14/07/2023 14:00:54 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde senhores licitante! Estamos retomando a sessão conforme informado no chat aqui na plataforma ontem.

14/07/2023 14:09:29 MENSAGEM PREGOEIRO

A EMPRESA LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO esta habilitada e como já citamos o Parecer Técnico e as diligências realizadas foram anexadas na pasta arquivo, dessa forma iremos dar continuidade com as devidas mudanças de fases.

24/07/2023 10:55:37 MENSAGEM PREGOEIRO

O participante LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO adicionou o arquivo b52413f0d3524576a00edc5cb39e1900.pdf aos documentos complementares.

27/07/2023 14:36:46 MENSAGEM PREGOEIRO

Boa tarde senhores! Anexamos a decisão da comissão como também a decisão do prefeito ao recurso administrativo da empresa RG CONSTRUTORA, dessa forma como todas as etapas foram concluídas, seguem-se os tramites do processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TENCIANO DA SILVA com material e mão de obra por conta da empresa.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: SEM MARCA	Modelo:
Descrição: Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TENCIANO DA SILVA com material e mão de obra por conta da empresa.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.908.000,00	Valor Total: 1.908.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	046	40.354.666/0001-62	2.618.439,40	1.908.000,00		Sim
2 ARAUJO ARQUITETURA E	048	35.332.552/0001-81	2.618.439,40	1.922.800,80	0,78	Sim
3 IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO	118	26.165.343/0001-08	2.618.439,40	1.939.000,00	0,84	Sim
4 CHRONOS ENGENHARIA EIRELI	050	30.007.516/0001-29	2.618.439,40	2.049.999,99	5,72	Sim
5 ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI	133	34.737.334/0001-64	2.618.439,40	2.050.500,00	0,02	Sim
6 RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE	079	27.602.052/0001-94	2.487.051,68	2.146.420,44	4,68	Sim
7 HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI	126	40.419.104/0001-50	2.618.439,40	2.217.400,00	3,31	Sim
8 CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI	094	22.931.084/0001-10	2.500.000,00	2.240.000,00	1,02	Sim
9 VASCONCELOS SERVICOS DE	127	24.363.073/0001-06	2.618.439,00	2.264.950,00	1,11	Sim
10 JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	145	36.207.681/0001-00	2.618.439,40	2.300.000,90	1,55	Sim
11 M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E	131	19.314.966/0001-21	2.617.930,41	2.362.000,00	2,70	Não
12 CRS AMBIENTAL EIRELI	025	27.348.365/0001-68	2.618.439,40	2.530.000,00	7,11	Sim
13 SERTAO ENGENHARIA LTDA	080	21.629.277/0001-58	2.557.121,37	2.557.121,37	1,07	Sim
14 D.L. BATISTA	110	25.901.388/0001-22	2.618.439,40	2.618.439,40	2,40	Sim
15 LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA	026	23.593.622/0001-76	2.618.439,40	2.618.439,40	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MP CONSTRUTORA	107	49.603.593/0001-70	2.618.419,73	1.880.901,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

21/06/2023 10:44:31	PUBLICADO					
21/06/2023 10:45:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
06/07/2023 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
06/07/2023 09:07:11	DISPUTA					
06/07/2023 09:07:11	LANCE	VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 127)			2.618.439,00	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME			2.487.051,68	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.618.419,73	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	LINS SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA - EPP (PARTICIPANTE 026)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	CHRONOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 050)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	D.L. BATISTA (PARTICIPANTE 110)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EDIFICIOS EIRELI			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 133)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 094)			2.500.000,00	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA (PARTICIPANTE			2.617.930,41	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 145)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	CRS AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 025)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	SERTAO ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 080)			2.557.121,37	
06/07/2023 09:07:11	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)			2.618.439,40	
06/07/2023 09:07:12	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.487.498,75	
06/07/2023 09:07:45	LANCE	VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 127)			2.485.050,00	
06/07/2023 09:07:56	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.363.123,81	
06/07/2023 09:08:09	LANCE	M & W SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA (PARTICIPANTE			2.362.000,00	
06/07/2023 09:08:39	LANCE	VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 127)			2.361.000,00	
06/07/2023 09:08:40	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.244.967,61	
06/07/2023 09:08:49	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 094)			2.340.000,00	
06/07/2023 09:08:55	LANCE	CONSTRUTORA IPOGIL EIRELI (PARTICIPANTE 094)			2.240.000,00	
06/07/2023 09:09:09	LANCE	VASCONCELOS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 127)			2.264.950,00	
06/07/2023 09:09:14	LANCE	CRS AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 025)			2.600.000,00	
06/07/2023 09:09:33	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.132.719,22	
06/07/2023 09:10:16	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)			2.131.719,20	
06/07/2023 09:10:36	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)			2.617.400,40	
06/07/2023 09:10:47	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇOES EDIFICIOS EIRELI			2.239.999,90	
06/07/2023 09:10:59	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.129.500,00	
06/07/2023 09:11:25	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)			2.129.400,00	
06/07/2023 09:11:49	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 145)			2.550.000,00	
06/07/2023 09:11:59	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)			2.120.000,00	

**MUNICIPIO DE CUIRA
CUIRA-PE**

06/07/2023 09:12:28	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	2.119.000,00
06/07/2023 09:13:07	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	2.100.800,00
06/07/2023 09:13:51	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	2.100.000,00
06/07/2023 09:14:10	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	2.094.735,78
06/07/2023 09:14:28	LANCE	RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME	2.146.420,44
06/07/2023 09:14:39	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	2.094.500,00
06/07/2023 09:15:14	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	2.093.300,00
06/07/2023 09:15:14	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
06/07/2023 09:15:49	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	2.080.567,13
06/07/2023 09:16:17	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	2.079.800,00
06/07/2023 09:16:42	LANCE	CHRONOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 050)	2.079.799,99
06/07/2023 09:16:58	LANCE	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 133)	2.100.500,56
06/07/2023 09:17:16	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	2.075.500,00
06/07/2023 09:17:17	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	2.078.700,00
06/07/2023 09:17:30	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	2.074.500,00
06/07/2023 09:17:39	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)	1.950.000,00
06/07/2023 09:17:53	LANCE	CRS AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 025)	2.540.000,00
06/07/2023 09:18:02	LANCE	CHRONOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 050)	2.074.499,99
06/07/2023 09:18:22	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.949.990,36
06/07/2023 09:18:31	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.949.000,00
06/07/2023 09:18:31	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 145)	2.300.000,90
06/07/2023 09:18:32	LANCE	CRS AMBIENTAL EIRELI (PARTICIPANTE 025)	2.530.000,00
06/07/2023 09:19:11	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	1.948.000,00
06/07/2023 09:19:23	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.948.990,00
06/07/2023 09:19:37	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.947.990,00
06/07/2023 09:19:41	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.940.000,00
06/07/2023 09:20:28	LANCE	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME (PARTICIPANTE 118)	1.939.000,00
06/07/2023 09:20:51	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.938.000,00
06/07/2023 09:21:22	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.937.990,90
06/07/2023 09:21:33	LANCE	ÁGUIA CONSTRUTORA EIRELI (PARTICIPANTE 133)	2.050.500,00
06/07/2023 09:21:53	LANCE	HBS EMPREENDIMENTOS EIRELI (PARTICIPANTE 126)	2.217.400,00
06/07/2023 09:22:02	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.935.300,00
06/07/2023 09:22:20	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)	1.935.000,00
06/07/2023 09:22:52	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.932.400,00
06/07/2023 09:23:10	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)	1.932.300,00
06/07/2023 09:23:59	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.925.800,00
06/07/2023 09:24:20	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)	1.925.750,00
06/07/2023 09:24:55	LANCE	CHRONOS ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 050)	2.049.999,99
06/07/2023 09:25:21	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.925.650,50
06/07/2023 09:26:07	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.923.900,00
06/07/2023 09:26:27	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)	1.922.900,00
06/07/2023 09:26:28	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.923.800,80
06/07/2023 09:26:36	LANCE	ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFÍCIOS EIRELI	1.922.800,80
06/07/2023 09:26:52	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.908.900,00

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

06/07/2023 09:27:29	LANCE	LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)	1.908.000,00
06/07/2023 09:27:53	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.899.900,00
06/07/2023 09:29:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio entre eles foi realizado.			
06/07/2023 09:29:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é MP CONSTRUTORA			
06/07/2023 09:29:54	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
06/07/2023 09:29:54	HABILITAÇÃO		
06/07/2023 09:54:11	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
não entendi bem essa pergunta ?			
06/07/2023 10:01:40	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Ok			
06/07/2023 10:03:30	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Pela nossa margem de execução podemos negociar, 1% a menos do valor do lance, esse é o limite.			
06/07/2023 10:04:41	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 107: certo! Agradeço á atenção!			
06/07/2023 10:09:26	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Certo, será cadastrado aqui o novo lance com o valor de R\$ 1.880.901,00			
06/07/2023 10:10:36	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Sobre a Planilha de custo, solicito um prazo para reformulação para anexar ao sistema			
06/07/2023 10:14:31	LANCE	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	1.880.901,00
06/07/2023 10:40:33	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 107: solicito que a empresa anexe agora nos documento complementares os documentos dos sócios pois não encontrei na documentação.			
06/07/2023 10:48:37	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
na parte de identidade foi anexada os documentos do socio administrador			
06/07/2023 10:51:27	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
conferi e realmente foi outro arquivo, mas ja esta nos arquivos complementares			
06/07/2023 11:10:08	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 107: Sobre a Planilha de custo para ajustar o valor conforme valor final, conforme edital no item 9.4 o prazo para a empresa anexar a proposta reformulada é de 2 horas.			
06/07/2023 11:10:32	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
ok			
06/07/2023 11:12:30	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Mas, esse item do edital se torna difícil reformular uma planilha, com a quantidade de quantitativo que tem, reformular nesse prazo curto			
06/07/2023 11:13:08	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Solicito um prazo de ate 14hs para entregar.			
06/07/2023 11:20:45	MENSAGEM	PREGOEIRO	
PARA PARTICIPANTE 107: certo iremos aguardar então até as 14h de hoje para anexarem.			
06/07/2023 11:24:35	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
ok Obrigado			
06/07/2023 14:28:48	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
Analisando o edital não foi nota estes itens, o atestado de capacidade técnica, tem vários tipos de concretagem, onde se concreta uma laje também se concreta umas escada. As declarações exigidas no edital foram todas anexadas			
06/07/2023 15:29:48	MENSAGEM	MP CONSTRUTORA (PARTICIPANTE 107)	
A empresa Mp construtora entrar com recurso contra a sua inabilitação			

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

06/07/2023 15:43:33 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 048: solicito que a empresa ARUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS anexe o item (8.8.2.04 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil) pois não encontramos na pasta outros documentos.

06/07/2023 16:05:24 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 048: solicito que a empresa ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES anexe o contrato de prestação de serviço de nº 16/2023 assinado e a certidão de registro e quitação junto ao CREA do engenheiro ANDRE LUIZ SENA DA SILVA.

06/07/2023 16:06:15 MENSAGEM PREGOEIRO

PARA PARTICIPANTE 048: no prazo de 15 minutos.

06/07/2023 16:10:44 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO desclassificado. Motivo: desclassificada por não anexar nenhum documento conforme contamos em Ata de sessão as 14:52:08; o edital é caro no item 8.12 - Caso a empresa não anexe nenhum documento de habilitação no sistema, deverá a mesma ser desclassificada.

06/07/2023 16:12:59 DESCLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

MP CONSTRUTORA desclassificado. Motivo: conforme Parecer técnico anexado na pasta documentos a empresa MP ECONSTRUTORA não atendeu o solicitado no termo de referência, ficando dessa forma desclassificada.

06/07/2023 16:12:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ARAUJO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES EDIFICIOS EIRELI

06/07/2023 16:12:59 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/07/2023 12:02:08 RECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO reclassificado. Motivo: Conforme chat empresa atendeu ao edital.

07/07/2023 12:02:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

07/07/2023 12:02:08 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

12/07/2023 08:21:18 MENSAGEM LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (PARTICIPANTE 046)

Bom dia, Senhora pregoeira identificamos um erro de digitação na planilha que enviamos anteriormente, não houve nenhuma alteração de valor da proposta e não causando nenhum prejuízo para o município, estamos anexando a correta sistema, pedimos desculpa e a sua compreensão.

14/07/2023 14:09:47 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

14/07/2023 14:25:04 RECURSO MANIFESTADO RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS

Manifestamos intenção de recurso contra a habilitação da LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, visto que a empresa DESRESPEITOU A MARGEM DE LANCES DURANTE A DISPUTA DE PREÇOS e, ainda, NÃO APRESENTOU ACERVOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DA SUA CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL, tendo, ainda, APRESENTADO CERTIDÕES COM ASSINATURAS INVÁLIDAS.

14/07/2023 14:39:47 DEFERIMENTO DE RECURSOS

14/07/2023 14:54:03 MANIFESTAÇÃO DEFERIDA PREGOEIRO

14/07/2023 14:54:10 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

19/07/2023 23:32:21 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE

Nome do arquivo: RECURSO CONTRA HABILITAÇÃO - RG CONSTRUTORA.pdf

19/07/2023 23:35:08 RECURSO REGISTRADO RG CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA HABILITAÇÃO da empresa LUAL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 40.354.666/0001-62.

20/07/2023 00:00:03 RECEPÇÃO DE CONTRA RAZÃO

24/07/2023 10:51:17 ARQUIVO DE CONTRA-RAZÃO ANEXADO LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Nome do arquivo: CUPIRA.pdf

24/07/2023 10:51:26 CONTRA-RAZÃO REGISTRADA LUAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

Bom dia Senhora Pregoeira, segue em anexo à contra razão ao recurso interposto pela recorrente, que o mesmo não deve prosperar, e temos estas Contrarrazões o objetivo de afastar de maneira contundente e de forma irrefutável tais retenções, pois descabidas fática e juridicamente.

25/07/2023 00:00:05 JULGAMENTO DE RECURSOS

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

27/07/2023 14:18:56 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: DECISÃO DA COMISSÃO REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO.pdf

27/07/2023 14:23:55 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO PREGOEIRO

Nome do arquivo: DECISÃO DO PREFEITO - RECURSO DO PROCESSO 025.2023 PREGÃO ELETRÔNICO 020.2023.pdf

27/07/2023 14:24:12 RECURSO JULGADO PREGOEIRO

CONFORME ARQUIVO ANEXO.

27/07/2023 14:40:08 EM ADJUDICAÇÃO

28/07/2023 12:48:18 ADJUDICADO

AUTORIDADE: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO