Prelaitura de

> = CUPIRA

MEMORIA DE CALCULO
Obra: __|REQUALIFICACAO DO MERCADO E ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO DE CUPIRA/PE
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
1.1 103689 SINAPI COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MADEIRA. AF 03/2022 PS
PLACA DE OBRA 2,00 4,00 8,00
TOTAL 8,00 [ w
12 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FECHAMENTO - RUA VELHO MANOEL FERREIRA 58,60 2,00 117,20
FECHAMENTO - RUA DOM JUVENCIO DE BRITO 59,70 2,00 119,40
[OTAL 236,60 [ me
2 ADMINISTRACAO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM SEMANA/| DIAS/ | HORAS
2! | 90777 | SRl |ENCARGOS COMPLEMENTARES MESES | “"\iis | SEMANA | DIARIAS | TAXA | DESCONTO QU IO
ENGENHEIRO EXECUTOR 10,00 4,00 1.00 4,00 160,00
TOTAL 160,00 [
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS SEMANA/| DIAS/ | HORAS
2.2 | 90776 | SINAPL | RO MESES "V oc™ | SEMANA | DIARIAS | TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ENCARREGADO 10,00 4,00 5,00 6.00 1200,00
[OTAL 1200,00 [ H
3 DEMOLICOES
DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO
3.1 97625 SINAPL DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ACOUGUE 11,90 0,90 0,15 1,61
ACOUGUE 1,80 0,90 0,15 6 1,46
ACOUGUE 11,90 0,90 0,15 1,61
ACOUGUE 1,80 0,90 0,15 7 1,70
ACOUGUE 10,20 0,90 0,15 2 2,75
ACOUGUE 1,70 0,90 0,15 12 2,75
ACOUGUE 12,10 0,90 0,15 2 327
ACOUGUE 1,70 0,90 0,15 12 2,75
ACOUGUE 27,80 4,90 0,30 2 7.40 74,33
ACOUGUE 110,55 0,30 2 14.26 52,07
MERCADO DE PEIXE 27,70 0,90 0,15 3,74
MERCADO DE PEIXE 11,40 0,90 0,15 1,54
MERCADO DE PEIXE 11,75 0,90 0,15 1,59
MERCADO DE PEIXE 2,00 0,90 0,15 21 5,67
MERCADO DE PEIXE 27,60 5,40 0,15 2 44,71
MERCADO DE PEIXE 6,70 5,40 2 12,00 60,36
MERCADO DE PEIXE 27,70 5,40 149,58
MERCADO PUBLICO 2,45 2,50 0,15 0,92
MERCADO PUBLICO 4,65 2,50 0,15 1,74
MERCADO PUBLICO 0,70 4,50 0,15 4 1,89
MERCADO PUBLICO 3,15 2,40 0,15 2 2,27
MERCADO PUBLICO 3,70 2,40 0,15 2 2,66
MERCADO PUBLICO 3,60 2,40 0,15 2 2,59
MERCADO PUBLICO 3,60 2,40 0,15 2 2,59
MERCADO PUBLICO 3,70 2,40 0,15 2 2,66
MERCADO PUBLICO 3,15 2,40 0,15 2 2,27
MERCADO PUBLICO 12,40 2,40 0,15 2 8,93
MERCADO PUBLICO 2,12 0,15 30 9,54
MERCADO PUBLICO 28,30 5,10 2 10,00 278,66
MERCADO PUBLICO 26,30 5,10 2 49,50 218,76
RASGOS EM ALVENARIA - NOVOS PILARES 0,60 0,30 4,65 10 8,37
RASGOS EM ALVENARIA - NOVOS PILARES 0,60 0,30 4,65 18 15,07
TOTAL 970,41 [ w
DEMOLICAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE
3.2 97629 SINAPL FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MERCADO DE PEIXE 27,70 0,40 0,10 111
MERCADO DE PEIXE 11,50 0,40 0,10 0,46
MERCADO DE PEIXE 11,70 0,40 0,10 0,47
MERCADO PUBLICO 11,90 0,40 0,10 0,48
MERCADO PUBLICO 11,90 0,40 0,10 0,48
MERCADO PUBLICO 10,20 0,40 0,10 4 1,63
MERCADO PUBLICO 12,10 0,40 0,10 4 1,94
MERCADO PUBLICO 27,20 0,40 0,10 1,09
MERCADO PUBLICO 1,55 0,40 0,10 5 0,31
[OTAL 7,95 [ we
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO
33 97627 SINAPL ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
MERCADO PUBLICO 0,30 0,30 420 12 4,54
MERCADO PUBLICO 0,30 0,30 27,70 4 9,97
ACOUGUE 6,28 0,45 6,80 5 96,13
ACOUGUE 0,30 0,30 6,30 0,61
TOTAL 111,25 [ w
DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE
3.4 104790 SINAPL FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ACOUGUE 486,88 0,10 48,69
MERCADO DE PEIXE 170,36 0,10 17,04
MERCADO PUBLICO 711,89 0,10 71,19
[OTAL 136,91 [ w
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
35 97647 SINAPL METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ACOUGUE 486,88 486,88
CALCADAS 111,48 111,48
CALCADAS 123,85 123,85
MERCADO DE PEIXE 170,36 170,36
MERCADO PUBLICO 711,89 711,89
TOTAL 1604,46 [ w
REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA
3.6 97655 SINAPL COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
MERCADO DE PEIXE 170,36 170,36
MERCADO PUBLICO 711,89 711,89
TOTAL 882,25 [ w
REMOCAO DE TESOURAS METALICAS, COM VAO
3.7 97657 SINAPL MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
MERCADO DE PEIXE 2,00 2,00
MERCADO PUBLICO 6,00 6,00




TOTAL

8,00 [

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
3.8 97650 SINAPI COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ACOUGUE 486,88 486,88
TOTAL 486,88 [ w
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM .

3.9 | 97644 | SINAPI |RE TS AT AT (T AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ACOUGUE 1,90 3,70 9 63,27
MERCADO DE PEIXE 2,00 3,00 2 12,00
MERCADO DE PEIXE 4,00 3,00 12,00
MERCADO PUBLICO 2,75 3,00 6 49,50

TOTAL 136,77 [ w
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM .
3.10 | 97645 | SINAPI |RE TS T TN, AT (R AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MERCADO DE PEIXE 1,90 2,00 4 15,20
TOTAL 15,20 [ W
4 MOVIMENTO DE TERRAS
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
4.1 96523 SINAPI COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO| AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024
SAPATA 1 1,50 2,10 1,50 2 9,45
SAPATA 2 1,90 2,70 1,50 12 92,34
SAPATA 3 1,50 2,10 1,50 2 9,45
SAPATA 4 1,50 2,10 1,50 2 9,45
SAPATA 5 1,70 2,40 1,50 4 24,48
SAPATA 6 1,70 2,40 1,50 6 36,72
SAPATA 7 1,70 2,40 1,50 2 12,04
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 0,75 0,90 1,50 61 61,76
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 0,80 0,95 1,50 19 21,66
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 0,75 0,95 1,50 44 47,03
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 0,90 1,05 1,50 6 8,51
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 0,95 1,15 1,50 9 14,75
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 6 120,30 0,40 0,30 38,50
TOTAL 386,33 [ we
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA
4.2 101616 SINAPI MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF _08/2020
SAPATA 1 1,50 2,10 2 6,30
SAPATA 2 1,90 2,70 12 61,56
SAPATA 3 1,50 2,10 2 6,30
SAPATA 4 1,50 2,10 2 6,30
SAPATA 5 1,70 2,40 4 16,32
SAPATA 6 1,70 2,40 6 24,48
SAPATA 7 1,70 2,40 2 3,16
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 0,75 0,90 61 41,18
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 0,80 0,95 19 14,44
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 0,75 0,95 44 31,35
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 0,90 1,05 6 5,67
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 0,95 1,15 9 9,83
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 6 120,30 0,40 48,12
TOTAL 280,01 [ w
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA .

43 104737 SINAPI AT A (IR AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
SAPATA 1 1,50 2,10 1,50 2 2,92 6,53
SAPATA 2 1,90 2,70 1,50 12 40,95 51,39
SAPATA 3 1,50 2,10 1,50 2 2,92 6,53
SAPATA 4 1,50 2,10 1,50 2 2,92 6,53
SAPATA 5 1,70 2,40 1,50 4 9.48 15,00
SAPATA 6 1,70 2,40 1,50 6 14,22 22,50
SAPATA 7 1,70 2,40 1,50 2 474 7,50
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 0,75 0,90 1,50 61 032 61,44
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 0,80 0,95 1,50 19 035 21,31
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 0,75 0,95 1,50 44 033 46,69
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 0,90 1,05 1,50 6 0.43 8,08
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 0,95 1,15 1,50 9 0.49 14,26
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 6 120,30 0,40 0,80 19,25 19,25

TOTAL 287,01 [ we
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- .

4.4 | 94319 SINAPI TR0 AR (A AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ACOUGUE 673,56 0,20 134,71
MERCADO DE PEIXE 215,71 0,60 129,43
CORREDOR 83.40 0,80 66,72
MERCADO PUBLICO 494,00 0,30 395,20

TOTAL 726,06 [ we
5 INFRAESTRUTURA
5.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
5.1.1 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA| AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
DE 5 CM. AF 01/2024
SAPATA 1 1,50 2,10 2 6,30
SAPATA 2 1,90 2,70 12 61,56
SAPATA 3 1,50 2,10 2 6,30
SAPATA 4 1,50 2,10 2 6,30
SAPATA 5 1,70 2,40 4 16,32
SAPATA 6 1,70 2,40 6 24,48
SAPATA 7 1,70 2,40 2 3,16
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 0,75 0,90 61 41,18
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 0,80 0,95 19 14,44
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 0,75 0,95 44 31,35
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 0,90 1,05 6 5,67
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 0,95 1,15 9 9,83
TOTAL 231,89 [ w
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
5.1.2 96535 SINAPI FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 | AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
SAPATA 1 3,20 0,50 4 6,40
SAPATA 2 4,20 0,75 24 75,60
SAPATA 3 3,20 0,50 4 6,40
SAPATA 4 3,20 0,50 4 6,40
SAPATA 5 3,70 0,65 8 19,24
SAPATA 6 3,70 0,65 12 28,86
SAPATA 7 3,70 0,65 4 9,62
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 24537 24537
TOTAL 397,89 [ w
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA
5.1.3 104920 SINAPI BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024
SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 379,00 379,00
TOTAL 379,00 [ KG
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
514 104919 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM | PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MONTAGEM. AF 01/2024
SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 3594,00 3594,00
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 767,20 767,20
TOTAL 4361,20 [ KG




ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

515 104918 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -| PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MONTAGEM. AF 01/2024
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 810,60 810,60
TOTAL 810,60 [ KG
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.1.6 104916 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -| PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MONTAGEM. AF 01/2024
SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 207,00 207,00
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 284,40 284,40
TOTAL 491,40 [ KG
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO
5.1.7 96556 SINAPI DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E VOLUME X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ACABAMENTO. AF 01/2024
SAPATA | 1,30 1,90 0,50 2 2,47
SAPATA 2 1,70 2,50 0,75 12 38,25
SAPATA 3 1,30 1,90 0,50 2 2,47
SAPATA 4 1,30 1,90 0,50 2 2,47
SAPATA 5 1,50 2,20 0,65 4 8,58
SAPATA 6 1,50 2,20 0,65 6 12,87
SAPATA 7 1,50 2,20 0,65 2 429
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 27,51 27,51
TOTAL 98,91 [ w
52 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
5.2.1 96619 SINAPI BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA| AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
DE 5 CM. AF 01/2024
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 120,30 0,30 36,09
TOTAL 36,09 [ w
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
5.2.2 103335 SINAPI (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF 12/2021
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 120,30 0,50 60,15
TOTAL 60,15 [ w
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
523 96536 SINAPI FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZACOES. AF 01/2024
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 114,39 114,39
TOTAL 114,39 [ w
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
524 104919 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM | PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MONTAGEM. AF 01/2024
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 391,30 391,30
TOTAL 391,30 [ KG
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
5.2.5 104916 SINAPI SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -| PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MONTAGEM. AF 01/2024
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 99,50 99,50
TOTAL 99,50 [ KG
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA -|
5.2.6 96555 SINAPI LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, VOLUME X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF _01/2024
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 7.22 7,22
TOTAL 7,22 [ w
6 SUPERESTRUTURA
6.1 CONCRETO ARMADO - PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS (
6.1.1 92413 SINAPI SIMILARES, PE_DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
SERRADA. 4 UTILIZACOES. AF 09/2020
PILARES 1 0,80 1,50 4 4,80
PILARES 2 0,80 1,50 24 28,80
PILARES 3 0,80 1,50 4 4,80
PILARES 4 0,80 1,50 4 4,80
PILARES 5 0,80 1,50 8 9,60
PILARES 6 0,80 1,50 12 14,40
PILARES 7 0,80 1,50 4 4,80
PILARES 1 0,50 4,65 4 9,30
PILARES 2 0,50 4,65 24 55,80
PILARES 3 0,50 4,65 4 9,30
PILARES 4 0,50 4,65 4 9,30
PILARES 5 0,50 4,65 8 18,60
PILARES 6 0,50 4,65 12 27,90
PILARES 7 0,50 4,65 4 9,30
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 203,40 203,40
TOTAL 414,90 [ w
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.2 92763 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_06/2022
PILARES (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 3578,00 3578,00
TOTAL 3578,00 [ KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.3 92762 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_06/2022
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 602,90 602,90
TOTAL 602,90 [ KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.1.4 92759 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. PESO X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_06/2022
PILARES (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 701,00 701,00
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 295,10 295,10
TOTAL 996,10 [ KG
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM
6.15 103669 SINAPI USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  [VOLUME X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ACABAMENTO. AF 02/2022
PILARES 1 0,30 0,50 6,15 4 3,69
PILARES 2 0,30 0,50 6,15 24 22,14
PILARES 3 0,30 0,50 6,15 4 3,69
PILARES 4 0,30 0,50 6,15 4 3,69
PILARES 5 0,30 0,50 6,15 8 738
PILARES 6 0,30 0,50 6,15 12 11,07
PILARES 7 0,30 0,50 6,15 4 3,69
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 10,17 10,17
TOTAL 65,52 [ w
6.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- | ¢
6.2.1 92448 SINAPI DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 AREA X Y v/ TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
UTILIZACOES. AF 09/2020
VIGAS 1 28,10 0,50 2 28,10
VIGAS 2 28,00 0,50 2 28,00




VIGAS 3 28,00 0,50 2 28,00
VIGAS 4 27,60 0,50 2 27,60
VIGAS 5 18,45 0,50 2 18,45
VIGAS 6 18,60 0,50 2 18,60
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 123,01 123,01
TOTAL 271,76 [ w
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.2.2 92762 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. PESO X Y V2 TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 06/2022
SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 807,00 807,00
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 453,90 453,90
TOTAL 1260,90 [ KG
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
6.2.3 92759 SINAPI UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. PESO X Y V2 TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 06/2022
SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 358,00 358,00
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 119,40 119,40
TOTAL 477,40 [ KG
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
6.2.4 103669 SINAPI USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E  VOLUME| X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
ACABAMENTO. AF 02/2022
VIGAS 1 28,10 0,20 0,50 2,81
VIGAS 2 28,00 0,20 0,50 2,80
VIGAS 3 28,00 0,20 0,50 2,80
VIGAS 4 27,60 0,20 0,50 2,76
VIGAS 5 18,45 0,20 0,50 1,85
VIGAS 6 18,60 0,20 0,50 1,86
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 8,61 8,61
TOTAL 23,49 [ we
6.3 CONCRETO ARMADO - LAJES
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA,
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA ‘
6.3.1 101963 SINAPI CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020
QUIOSQUES 53,47 53,47
BANHEIROS 41,00 41,00
TOTAL 94,47 [ »
6.4 ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, INCLUSOS
PERFIS METALICOS, CHAPA METALICAS, MAO DE c
6.4.1 FNDE 607 PROPRIO OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO
COBERTURA 32793,09 32793,09
TOTAL 32793,09 [ KG
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
6.4.2 100723 SINAPI PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO PESO X Y VA TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO).
AF 01/2020 PE
COBERTURA 2185,64 2185,64
TOTAL 2185,64 [ we
7 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL
7.1 ELEMENTOS VAZADOS
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E
7.1.1 101161 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
BETONEIRA. AF_05/2020
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue ¢ Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,79 0,80 7,00 4 62,50
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue ¢ Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,79 0,80 5,00 24 267,84
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,79 0,80 5,00 4 44,64
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,79 0,80 4,00 4 35,71
TOTAL 410,69 [ we
7.2 ALVENARIA DE VEDACAO
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO
DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E c
7.2.1 101161 SINAPI ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
BETONEIRA. AF 05/2020
Divisdo dos Boxes (Lateral direita) - Agougue 2,80 2,00 8 44,80
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Agougue 27,91 1,00 54 22,51
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 22,10 1,00 4 16.8 71,60
Divisdo central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 22,10 2,00 2 88,40
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 21,66 1,00 21,66
Divisoes dos Boxes (1° Boxe central) - Agougue 5,45 2,00 6 65,40
Divisoes dos Boxes (2° Boxe central) - Agougue 5,38 2,00 6 64,58
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 12,16 1,00 1.8 10,36
Divisdo Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,80 2,00 4 0.6 21,80
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 11,20 1,00 1.8 9,40
Divisao Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,80 2,00 4 0.6 21,80
Divisdao Boxes - Mercado de Peixes 2,70 2,00 16 86,40
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 59,48 1,00 12 47,48
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 27,87 4,94 52 132,48
Boxes - Mercado (Lado direito) 3,30 1,20 5 19,80
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 8,26 1,40 11,56
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 3,30 1,20 8 31,68
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 3,30 1,20 4 15,84
Alvenaria - Palco 5,14 0,45 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 11,47 1,00 1.8 9,67
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 3,22 2,60 2 16,74
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 6,04 3,00 1.89 16,23
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 19,84 2,80 55,55
Quiosques mercado - (Central) - Paredes da fachada 27,37 1,00 3,6 23,77
Banheiros mercado - Paredes externa 14,19 525 4,725 69,77
Banheiros mercado - Paredes internas 9,34 2,55 5,67 18,15
Agougue e Mercado de Peixe 28,12 4,65 130,76
Agougue e Mercado de Peixe 33,40 4,65 26.00 129,31
Agougue e Mercado de Peixe 28,00 4,65 5.20 125,00
Agougue e Mercado de Peixe 32,15 4,65 20.80 128,70
Mercado Publico 27,60 4,65 128,34
Mercado Publico 18,50 4,65 15.60 70,43
Mercado Publico 27,90 4,65 5.20 124,54
Mercado Publico 18,50 4,65 15.60 70,43
TOTAL 1907,24 [ we
7.3 VERGAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, c
7.3.1 | 93187 SINAPI ESPESSURA DE *20* CM. AF 03/2024 AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Portas - Agougue e Mercado de Peixe 2,80 10 28,00
Portas - Mercado Publico 2,80 7 19,60
[OTAL 47,60 [ ™
74 DIVISORIAS
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO
CINZA POLIDO, ESP =3CM, ASSENTADO COM c
7.4.1 102253 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FERRAGENS. AF 01/2021
Banheiros - Mercado Publico 14,16 1,50 5.4 15,84




TOTAL I 15,84 [ »
8 ESQUADRIAS
8.1 PORTAS EM ALUMINIO
PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM
8.1.1 91338 SINAPI GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - AREA X Y Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
Box - Ag¢ougue e Mercado de Peixe 0,60 1,00 65 39,00
Box - Mercado Publico 0,60 1,00 10 6,00
Banheiros - Mercado Piblico 0,90 2,10 3 5,67
Banheiros - Mercado Publico - Divisorias 0,60 1,60 6 5,76
TOTAL 56,43 [ »
8.2 PORTAS EM ACO
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA,
- LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO «
8.2.1 CP 079 PROPRIO NATURAL ( . . dos na posiciio SINAPI - AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
74136/003).
Agougue e Mercado de Peixe 2,00 2,60 5 26,00
Agougue e Mercado de Peixe 2,00 2,60 5,20
Agougue e Mercado de Peixe 2,00 2,60 4 20,80
TOTAL 52,00 [ w
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM «

8.2.2 100701 | SINAPI |CHAPA. COM GUARNICOES. AF 12/2019 AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Mercado Pablico 2,00 2,60 3 15,60
Mercado Piblico 2,00 2,60 5,20
Mercado Pablico 2,00 2,60 3 15,60

TOTAL 36,40 [ »
8.3 FERRAGENS E ACESSORIOS
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE «
8.3.1 | 100705 SINAPI |BANHEIRO. AF 122019 AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Banheiros - Mercado Publico - Divisorias 6 6,00
TOTAL 6,00 [ UN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
8.3.2 100866 SINAPI COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - AREA X Y Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 01/2020
Banheiros - Mercado Publico - Divisorias 2 2,00
TOTAL 2,00 [ UN
- CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,90 M X 0,40 M, «
8.3.3 | FNDE 04 PROPRIO |ESPESSURA 1| MM PARA AS PORTAS AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Banheiros - Mercado Publico - Divisorias 0,90 0,40 2 0,72
TOTAL 0,72 [ »
8.4 ESQUADRIA GERAL
- CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - «
8.4.1 FNDE 283 | PROPRIO |GALVANIZADO AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Area de Convivéncia 3,00 2,20 2 13,20
TOTAL 13,20 [ »
9 SISTEMA DE COBERTURA
TELHAMENTO COM TELHA METALICA
9.1 94216 SINAPI TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, AREA X Y Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019
Agougue e Mercado de Peixe 918,42 918,42
Mercado Puablico 513,10 513,10
TOTAL 1431,52 [ w
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
9.2 94229 SINAPI 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO AREA X Y Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
Agougue e Mercado de Peixe 65,60 65,60
Mercado Piblico 55,50 55,50
TOTAL 121,10 [ ™
INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA ‘
9.3 103314 SINAPI REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
CONCRETO EXISTENTE. AF 11/2021
Area de Convivéncia 3,00 4,70 3 42,30
TOTAL 42,30 [ w
9.4 FNDE 64 | PROPRIO |§:I:TQ;OLICARBONATO AL ISP LITETR= AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Area de Convivéncia 3,00 4,70 3 42,30
TOTAL 42,30 [ »
10 IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ‘
10.1 | 98557 | SINAPI |EMULSAO ASFALTICA. 2 DEMAOS. AF 09/2023 AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Vigas Baldrames 114,39 114,39
TOTAL 114,39 [ »
11 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM «
11.1 87878 SINAPI COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022
Divisdo dos Boxes (Lateral direita) - Acougue 2,00 2,80 2,00 8 89,60
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Agougue 2,00 27,91 1,00 54 50,42
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 22,10 1,00 4 16,8 160,00
Divisdo vertical central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 22,10 2,00 2 176,80
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Acougue 2,00 21,66 1,00 43,32
Divisdes horizontais dos Boxes (1° Boxe central) - Agougue 2,00 5,45 2,00 6 130,80
Divisdes dos Boxes (2° Boxe central) - Agougue 2,00 5,38 2,00 6 129,16
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 12,16 1,00 1.8 22,52
Divisdo Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 2,80 2,00 4 0,6 44,20
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 11,20 1,00 1.8 20,60
i Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Acougue 2,00 2,80 2,00 4 0,6 44,20
Divisdo Boxes - Mercado de Peixes 2,00 2,70 2,00 16 172,80
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 2,00 59,48 1,00 12 106,96
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 4,94 52 270,16
Boxes - Mercado (Lado direito) 2,00 3,30 1,20 5 39,60
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 2,00 8,26 1,40 23,13
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 2,00 3,30 1,20 8 63,36
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 2,00 3,30 1,20 4 31,68
Alvenaria - Palco 5,14 0,45 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 2,00 11,47 1,00 1.8 21,14
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 2,00 3,22 2,60 2 33,49
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 3,00 1,89 34,35
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 2,00 19,84 2,80 111,10
Quiosques mercado - (Central) - Paredes da fachada 2,00 27,37 1,00 3,6 51,14
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 5,25 4,725 144,27
Banheiros mercado - Paredes internas 2,00 9,34 2,55 5,67 41,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 7,60 424,54
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 7,60 20,824 400,67
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 7,60 20,8 464,99
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 7,60 37,16 465,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 7,60 16,36 403,46
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 7,60 416,18
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 7,60 15,6 261,95
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 7,60 24,528 251,20
TOTAL 5148,02 [ w
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES «
11.2 87528 SINAPI INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR QUE AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
SM2 E = 17.5MM. COM TALISCAS. AF 03/2024




Divisdo dos Boxes (Lateral direita) - Acougue 2,00 2,80 2,00 8 89,60
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Agougue 2,00 27,91 1,00 54 50,42
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 22,10 1,00 4 16,8 160,00
Divisdo vertical central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 22,10 2,00 2 176,80
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 21,66 1,00 43,32
Divisdes horizontais dos Boxes (1° Boxe central) - Agougue 2,00 5,45 2,00 6 130,80
Divisdes dos Boxes (2° Boxe central) - Agougue 2,00 5,38 2,00 6 129,16
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 12,16 1,00 1.8 22,52
Divisdo Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 2,80 2,00 4 0,6 44,20
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 11,20 1,00 1.8 20,60
Divisdo Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 2,80 2,00 4 0,6 44,20
Divisdo Boxes - Mercado de Peixes 2,00 2,70 2,00 16 172,80
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 2,00 59,48 1,00 12 106,96
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 2,00 52 106,28
Boxes - Mercado (Lado direito) 2,00 3,30 1,20 5 39,60
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 2,00 8,26 1,40 23,13
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 2,00 3,30 1,20 8 63,36
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 2,00 3,30 1,20 4 31,68
Alvenaria - Palco 5,14 0,45 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 2,00 11,47 1,00 1.8 21,14
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 2,00 3,22 2,60 2 33,49
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 2,00 1.89 22,27
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 2,00 19,84 2,80 111,10
Quiosques mercado - (Central) - Paredes da fachada 2,00 27,37 1,00 3,6 51,14
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 2,00 4.2 52,56
Banheiros mercado - Paredes internas 2,00 9,34 2,55 5,67 41,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 2,00 111,72
Paredes - Perimétro interno e externo - Acougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 2,00 4 106,92
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 2,00 16 111,84
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 2,00 20 112,40
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 2,00 4 106,48
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 2,00 109,52
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 2,00 12 61,04
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 2,00 12 60,56
TOTAL 2571,89 [ w
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
11.3 87530 SINAPI PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS.
AF 03/2024
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 2,94 32 160,68
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 1,00 12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 3,25 0,525 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 5,60 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 5,60 16.824 293,75
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 5,60 4.8 353,15
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 5,60 17.16 353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 5,60 12,36 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 5,60 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 5,60 3.6 200,91
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 5,60 12,528 190,64
TOTAL 2572,94 [ w
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE «
11.4 87275 SINAPI DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
DAS PAREDES. AF _02/2023 PE
Divisdo dos Boxes (Lateral direita) - Acougue 2,00 2,80 2,00 8 89,60
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Agougue 2,00 27,91 1,00 5,40 50,42
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 22,10 1,00 4 16,80 160,00
Divisdo vertical central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 22,10 2,00 2 176,80
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 2,00 21,66 1,00 43,32
Divisdes horizontais dos Boxes (1° Boxe central) - Agougue 2,00 5,45 2,00 6 130,80
Divisdes dos Boxes (2° Boxe central) - Agougue 2,00 5,38 2,00 6 129,16
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 12,16 1,00 1,80 22,52
Divisdo Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 2,80 2,00 4 0,60 44,20
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 11,20 1,00 1,80 20,60
Divisdo Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 2,00 2,80 2,00 4 0,60 44,20
Divisdo Boxes - Mercado de Peixes 2,00 2,70 2,00 16 172,80
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 2,00 59,48 1,00 12,00 106,96
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 2,00 5.20 106,28
Boxes - Mercado (Lado direito) 2,00 3,30 1,20 5 39,60
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 2,00 8,26 1,40 23,13
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 2,00 3,30 1,20 8 63,36
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 2,00 3,30 1,20 4 31,68
Alvenaria - Palco 5,14 0,45 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 2,00 11,47 1,00 1,80 21,14
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 2,00 3,22 2,60 2 33,49
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 2,00 1.89 22,27
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 2,00 19,84 2,80 111,10
Quiosques mercado - (Central) - Paredes da fachada 2,00 27,37 1,00 3,60 51,14
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 2,00 4.20 52,56
Banheiros mercado - Paredes internas 2,00 9,34 2,55 5,67 41,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 55,86
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 4,00 51,46
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 16,00 47,92
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 20,00 46,20
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 4,00 51,24
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 54,76
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 12,00 24,52
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 12,00 24,28
TOTAL 2147,65 [ w
REVESTIMENTO NAO ADERIDO DE PAREDES
EXTERNAS COM PLACAS DE PORCELANATO DE
11.5 105938 SINAPI AREA MAIOR DO QUE 2500 CM2 E MENOR OU IGUAL | AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
A 6400 CM2, FIXADAS COM INSERTE METALICO.
AF 03/2025
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 55,86
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 4,00 51,46
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 16,00 47,92
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 20,00 46,20
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 4,00 51,24
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 54,76
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 12,00 24,52
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 12,00 24,28
TOTAL 356,24 [ w
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES «

11.6 | 96113 | SINAPI |COMERC1AIS. AF 08/2023 PS AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
QUIOSQUES 53,47 53,47
BANHEIROS 41,00 41,00

TOTAL 94,47 [ w
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM 0

11.7 | 95305 SINAPI |PAREDE. UMA DEMAO. AF 04/2023 AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 2,94 32 160,68
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 1,00 12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 3,25 0,525 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 5,60 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 5,60 16.824 293,75




Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 5,60 4,8 353,15
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 5,60 17.16 353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 5,60 12,36 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 5,60 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 5,60 3.6 200,91
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 5,60 12,528 190,64
TOTAL 2572,94 [ m
12 SISTEMAS DE PAVIMENTACAO
12.1 PISOS INTERNOS
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA TRACO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO «
12.1.1 90932 SINAPI EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORCADO, AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL

ESPESSURA 5CM. AF 07/2021
Agougue e Mercado de Peixe - Box 1 6,14 6,14
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 2 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 3 7,35 7,35
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 4 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 5 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 6 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 7 7,35 7,35
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 8 7,35 7,35
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 9 7,39 7,39
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 10 7,38 7,38
Agougue e Mercado de Peixe - Box 11 7,44 7,44
Agougue e Mercado de Peixe - Box 12 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 13 7,08 7,08
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 14 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 15 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 16 6,38 6,88
Agougue e Mercado de Peixe - Box 17 7,05 7,05
Agougue e Mercado de Peixe - Box 18 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 19 7,09 7,09
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 20 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 21 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 22 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 23 7,17 7,17
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 24 6,99 6,99
Agougue e Mercado de Peixe - Box 25 7,02 7,02
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 26 7,02 7,02
Agougue e Mercado de Peixe - Box 27 7,00 7,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 28 6,96 6,96
Agougue e Mercado de Peixe - Box 29 6,90 6,90
Agougue e Mercado de Peixe - Box 30 6,81 6,81
Agougue e Mercado de Peixe - Box 31 6,84 6,84
Agougue e Mercado de Peixe - Box 32 6,93 6,93
Agougue e Mercado de Peixe - Box 33 6,99 6,99
Agougue e Mercado de Peixe - Box 34 7,03 7,03
Agougue e Mercado de Peixe - Box 35 7,06 7,06
Agougue e Mercado de Peixe - Box 36 7,06 7,06
Agougue e Mercado de Peixe - Box 37 7,00 7,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 38 7,09 7,09
Agougue e Mercado de Peixe - Box 39 6,74 6,74
Agougue e Mercado de Peixe - Box 40 6,74 6,74
Agougue e Mercado de Peixe - Box 41 7,86 7,86
Agougue e Mercado de Peixe - Box 42 7,13 7,13
Agougue e Mercado de Peixe - Box 43 6,25 6,25
Agougue e Mercado de Peixe - Box 44 6,25 6,25
Agougue e Mercado de Peixe - Box 45 6,59 6,59
Agougue e Mercado de Peixe - Box 46 5,05 5,05
Agougue e Mercado de Peixe - Box 47 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 48 5,17 5,17
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 49 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 50 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 51 5,00 5,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 52 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 53 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 54 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 55 6,25 6,25
Agougue e Mercado de Peixe - Box 56 5,24 5,24
Agougue e Mercado de Peixe - Box 57 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 58 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 59 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 60 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 61 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 62 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 63 5,17 5,17
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 64 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 65 6,00 6,00
Corredor 1 79,87 79,87
Corredor 2 33,94 33,94
Corredor 3 93,62 93,62
Corredor 4 38,45 38,45
Corredor 5 63,40 63,40
Corredor 6 92,48 92,48
Mercado Publico - Al 370,38 370,38
Mercado Publico - Box 1 5,72 5,72
Mercado Piblico - Box 2 6,63 6,63
Mercado Publico - Box 3 6,03 6,03
Mercado Piblico - Box 4 6,41 6,41
Mercado Publico - Box 5 6,58 6,58
Mercado Piblico - Box 6 5,69 5,69
Mercado Piblico - Box 7 8,36 8,36
Mercado Piblico - Box 8 7,93 7,93
Mercado Piblico - Box 9 7,93 7,93
Mercado Publico - Box 10 8,46 8,46
Mercado Publico - Banheiro - Al 13,80 13,80
Mercado Puablico - Banheiro - A2 14,05 14,05
Mercado Publico - Banheiro Acessibilidade 3,25 3,25

TOTAL 1297,75 [ w
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
12.1.2 98682 SINAPI ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, AREA X Y zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL

PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
Acougue e Mercado de Peixe - Box 1 6,14 6,14
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 2 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 3 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 4 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 5 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 6 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 7 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 8 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 9 7,39 7,39
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 10 7,38 7,38
Agougue e Mercado de Peixe - Box 11 7,44 7,44
Agougue e Mercado de Peixe - Box 12 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 13 7,08 7,08
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 14 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 15 7,08 7,08




Agougue e Mercado de Peixe - Box 16 6,38 6,88
Agougue e Mercado de Peixe - Box 17 7,05 7,05
Agougue e Mercado de Peixe - Box 18 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 19 7,09 7,09
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 20 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 21 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 22 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 23 7,17 7,17
Agougue e Mercado de Peixe - Box 24 6,99 6,99
Agougue e Mercado de Peixe - Box 25 7,02 7,02
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 26 7,02 7,02
Agougue e Mercado de Peixe - Box 27 7,00 7,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 28 6,96 6,96
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 29 6,90 6,90
Agougue e Mercado de Peixe - Box 30 6,81 6,81
Agougue e Mercado de Peixe - Box 31 6,84 6,84
Agougue e Mercado de Peixe - Box 32 6,93 6,93
Agougue e Mercado de Peixe - Box 33 6,99 6,99
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 34 7,03 7,03
Agougue e Mercado de Peixe - Box 35 7,06 7,06
Agougue e Mercado de Peixe - Box 36 7,06 7,06
Agougue e Mercado de Peixe - Box 37 7,00 7,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 38 7,09 7,09
Agougue e Mercado de Peixe - Box 39 6,74 6,74
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 40 6,74 6,74
Agougue e Mercado de Peixe - Box 41 7,86 7,86
Agougue e Mercado de Peixe - Box 42 7,13 7,13
Agougue e Mercado de Peixe - Box 43 6,25 6,25
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 44 6,25 6,25
Agougue e Mercado de Peixe - Box 45 6,59 6,59
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 46 5,05 5,05
Agougue e Mercado de Peixe - Box 47 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 48 5,17 5,17
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 49 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 50 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 51 5,00 5,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 52 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 53 5,29 5,29
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 54 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 55 6,25 6,25
Agougue e Mercado de Peixe - Box 56 5,24 5,24
Agougue e Mercado de Peixe - Box 57 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 58 5,29 5,29
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 59 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 60 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 61 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 62 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 63 5,17 5,17
Agougue e Mercado de Peixe - Box 64 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 65 6,00 6,00
Corredor 1 79,87 79,87
Corredor 2 33,94 33,94
Corredor 3 93,62 93,62
Corredor 4 38,45 38,45
Corredor 5 63,40 63,40
Corredor 6 92,48 92,48
Mercado Publico - Al 370,38 370,38
Mercado Publico - Box 1 5,72 5,72
Mercado Publico - Box 2 6,63 6,63
Mercado Publico - Box 3 6,03 6,03
Mercado Piblico - Box 4 6,41 6,41
Mercado Publico - Box 5 6,58 6,58
Mercado Piblico - Box 6 5,69 5,69
Mercado Piblico - Box 7 8,36 8,36
Mercado Piblico - Box 8 7,93 7,93
Mercado Piblico - Box 9 7,93 7,93
Mercado Publico - Box 10 8,46 8,46
Mercado Publico - Banheiro - Al 13,80 13,80
Mercado Puablico - Banheiro - A2 14,05 14,05
Mercado Publico - Banheiro Acessibilidade 3,25 3,25
TOTAL 1297,75 [ w
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 60X60 CM «
12.1.3 87256 SINAPI APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 AREA zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL

M2. AF 02/2023 PE
Mercado Piblico - Banheiro - Al 13,80 13,80
Mercado Piiblico - Banheiro - A2 14,05 14,05
Mercado Publico - Banheiro Acessibilidade 3,25 3,25
Mercado Publico - Palco 15,87 15,87

TOTAL 46,97 [ w

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA

EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8

MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, «

12.1.4 104162 SINAPI COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4 AREA zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO,

SELADOR E CERA. AF 06/2022
Agougue e Mercado de Peixe - Box 1 6,14 6,14
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 2 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 3 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 4 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 5 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 6 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 7 7,35 7,35
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 8 7,35 7,35
Agougue e Mercado de Peixe - Box 9 7,39 7,39
Agougue e Mercado de Peixe - Box 10 7,38 7,38
Agougue e Mercado de Peixe - Box 11 7,44 7,44
Agougue e Mercado de Peixe - Box 12 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 13 7,08 7,08
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 14 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 15 7,08 7,08
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 16 6,38 6,88
Agougue e Mercado de Peixe - Box 17 7,05 7,05
Agougue e Mercado de Peixe - Box 18 7,08 7,08
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 19 7,09 7,09
Agougue e Mercado de Peixe - Box 20 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 21 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 22 7,08 7,08
Agougue e Mercado de Peixe - Box 23 7,17 7,17
Agougue e Mercado de Peixe - Box 24 6,99 6,99
Agougue e Mercado de Peixe - Box 25 7,02 7,02
Agougue e Mercado de Peixe - Box 26 7,02 7,02
Agougue e Mercado de Peixe - Box 27 7,00 7,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 28 6,96 6,96
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 29 6,90 6,90
Acgougue e Mercado de Peixe - Box 30 6,81 6,81
Agougue e Mercado de Peixe - Box 31 6,84 6,84




Agougue e Mercado de Peixe - Box 32 6,93 6,93
Agougue e Mercado de Peixe - Box 33 6,99 6,99
Acougue e Mercado de Peixe - Box 34 7,03 7,03
Agougue e Mercado de Peixe - Box 35 7,06 7,06
Acougue e Mercado de Peixe - Box 36 7,06 7,06
Agougue e Mercado de Peixe - Box 37 7,00 7,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 38 7,09 7,09
Acougue e Mercado de Peixe - Box 39 6,74 6,74
Acougue e Mercado de Peixe - Box 40 6,74 6,74
Acougue e Mercado de Peixe - Box 41 7,86 7,86
Agougue e Mercado de Peixe - Box 42 7,13 7,13
Agougue e Mercado de Peixe - Box 43 6,25 6,25
Acougue e Mercado de Peixe - Box 44 6,25 6,25
Agougue e Mercado de Peixe - Box 45 6,59 6,59
Acougue e Mercado de Peixe - Box 46 5,05 5,05
Agougue e Mercado de Peixe - Box 47 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 48 5,17 5,17
Acougue e Mercado de Peixe - Box 49 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 50 5,70 5,70
Acougue e Mercado de Peixe - Box 51 5,00 5,00
Agougue e Mercado de Peixe - Box 52 529 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 53 529 529
Agougue e Mercado de Peixe - Box 54 529 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 55 6,25 6,25
Acougue e Mercado de Peixe - Box 56 5,24 5,24
Agougue e Mercado de Peixe - Box 57 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 58 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 59 5,29 5,29
Acougue e Mercado de Peixe - Box 60 5,70 5,70
Acougue e Mercado de Peixe - Box 61 5,70 5,70
Agougue e Mercado de Peixe - Box 62 5,29 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 63 5,17 5,17
Acougue e Mercado de Peixe - Box 64 529 5,29
Agougue e Mercado de Peixe - Box 65 6,00 6,00
Corredor 1 79,87 79,87
Corredor 2 33,94 33,94
Corredor 3 93,62 93,62
Corredor 4 38,45 38,45
Corredor 5 63,40 63,40
Corredor 6 92,48 92,48
Mercado Publico - Al 370,38 370,38
Mercado Piblico - Box 1 5,72 5,72
Mercado Piiblico - Box 2 6,63 6,63
Mercado Piiblico - Box 3 6,03 6,03
Mercado Piiblico - Box 4 6,41 6,41
Mercado Piiblico - Box 5 6,58 6,58
Mercado Piiblico - Box 6 5,69 5,69
Mercado Piiblico - Box 7 8,36 8,36
Mercado Piiblico - Box 8 7,93 7,93
Mercado Piiblico - Box 9 7,93 7,93
Mercado Piblico - Box 10 8,46 8,46
Desconto da area do Palco 15,87 -15,87
TOTAL 1250,78 [ »
12.2 PISOS EXTERNOS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
12.2.1 95240 SINAPI PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA | AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL

DE 3 CM. AF 01/2024
Calgada Frontal - Al 121,09 121,09
Calgada Fundo - Al 126,58 126,58
Calgada entre mercados - Al 85,89 85,89

TOTAL 333,56 [ w

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, «

12.2.2 101747 SINAPI ESPESSURA 7CM. AF. 09/2020 AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Calgada Frontal - Al 121,09 121,09
Calgada Fundo - Al 126,58 126,58
Calgada entre mercados - Al 85,89 85,89

TOTAL 333,56 [ »
13 PINTURAS E ACABAMENTOS
13.1 PINTURA DE PAREDES
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
13.1.1 88497 SINAPI EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. | AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_04/2023
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 2,94 3,20 160,68
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 1,00 12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 3,25 0,53 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 5,60 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 5,60 16,82 293,75
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 5,60 4,80 353,15
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 5,60 17,16 353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 5,60 12,36 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 5,60 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 5,60 3,60 200,91
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 5,60 12,53 190,64
TOTAL 2572,94 [ we
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
13.1.2 95626 SINAPI EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AREA X Y VA TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 03/2024
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Agougue 2,00 27,87 2,94 3,20 160,68
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 2,00 6,04 1,00 12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 2,00 14,19 3,25 0,53 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 2,00 27,93 5,60 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,73 5,60 16,82 293,75
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 2,00 31,96 5,60 4,80 353,15
Paredes - Perimétro interno e externo - Agougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 2,00 33,10 5,60 17,16 353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral direita) 2,00 27,62 5,60 12,36 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Lateral esquerda) 2,00 27,38 5,60 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Principal) 2,00 18,26 5,60 3,60 200,91
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado (Fachada Posterior) 2,00 18,14 5,60 12,53 190,64
TOTAL 2572,94 [ we
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA c
13.1.3 100757 SINAPI SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) AREA X Y VA TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE
Agougue e Mercado de Peixe 2,00 2,60 5 26,00
Agougue e Mercado de Peixe 2,00 2,60 5,20
Agougue e Mercado de Peixe 2,00 2,60 4 20,80
Mercado Publico 2,00 2,60 3 15,60
Mercado Publico 2,00 2,60 5,20
Mercado Publico 2,00 2,60 3 15,60
Area de Convivéncia 3,00 2,20 2 13,20
TOTAL 101,60 [ we
13.2 PINTURA DE FORROS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO
13.2.1 88494 SINAPI EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_04/2023
QUIOSQUES 53,47 53,47




[BANHEIROS 41,00 | [ 41,00
TOTAL 94,47 [ w
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO "

13.2.2 88488 SINAPI MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
QUIOSQUES 53,47 53,47
BANHEIROS 41,00 41,00

[OTAL 94,47 [ we
14 INSTALACAO HIDRAULICA
14.1 TUBULACOES E CONEXOES
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
14.1.1 89356 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO | AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
E INSTALACAO. AF_06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 278,50 278,50
[OTAL 278,50 [ ™M
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM
14.1.2 89357 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO | AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
E INSTALACAQ. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 124,00 124,00
[OTAL 124,00 [ m
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM
14.1.3 103979 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 42,00 42,00
[OTAL 42,00 [ m
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 75MM, INSTALADO EM
14.14 89451 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAOQ. AF_06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 11,30 11,30
[OTAL 11,30 [ m
BUCHA DE REDUCAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32
X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO |
14.1.5 103953 SINAPI DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF _06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 24,00 24,00
[OTAL 24,00 [ UN
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE (
14.1.6 103999 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
[OTAL 1,00 [ UN
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE c
14.1.7 104003 SINAPI DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 3,00 3,00
[OTAL 3,00 [ UN
BUCHA DE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN
14.1.8 103972 SINAPI 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
[OTAL 2,00 [ UN
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
14.1.9 89494 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 3,00 3,00
[OTAL 3,00 [ UN
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
14.1.10 89503 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
[OTAL 1,00 [ UN
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
14.1.11 89517 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
[OTAL 1,00 [ UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
14.1.12 89362 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - | AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 112,00 112,00
[OTAL 112,00 [ UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
14.1.13 89367 SINAPI INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - | AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 9,00 9,00
[OTAL 9,00 [ UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
14.1.14 89501 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
[OTAL 2,00 [ UN
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM,
14.1.15 89513 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
[OTAL 2,00 [ UN
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL (
14.1.16 90373 SINAPI O DAL 175 AGIIA R D 3 AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
[OTAL 1,00 [ UN
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL (
14.1.17 89366 SINAPI O DRI 175 AGIIA R D 3 AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF _06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 87,00 87,00
TOTAL 87,00 [ UN
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM,
14.1.18 89622 SINAPI INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 28,00 28,00
TOTAL 28,00 [ uN
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 32MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - c
14.1.19 CP 494 PROPRIO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 AREA X z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
(coeficientes baseados na tabela de referéncia SINAPI - 89626)
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 3,00 3,00
[OTAL 3,00 [ UN
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
14.1.20 89440 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - AREA X z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 50,00 50,00
TOTAL 50,00 [ UN




TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM

14.1.21 89443 SINAPI RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 7,00 7,00
TOTAL 7,00 [ uN
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
14.1.22 89625 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 5,00 5,00
TOTAL 5,00 [ uN
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
14.1.23 89629 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 4,00 4,00
TOTAL 4,00 [ uN
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM N
14.1.24 90374 SINAPI VT O DAL T AT o R eI o) || 2 X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
E INSTALACAQ. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
TOTAL 2,00 [ uN
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
14.1.25 89536 SINAPI PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 06/2022
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
TOTAL 2,00 [ uN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, |
14.1.26 94499 SINAPI 21/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021 AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, |
14.1.27 94495 SINAPI 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 08/2021 AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
14.1.28 94792 SINAPI 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - | AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 6,00 6,00
TOTAL 6,00 [ uN
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
14.1.29 94489 SINAPI VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 082021
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 3,00 3,00
TOTAL 3,00 [ uN
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE,
14.1.30 99628 SINAPI ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 082021
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
VALVULA DE RETENCAO, DE BRONZE, PE COM
14.1.31 103011 SINAPI CRIVOS, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 082021
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
TOTAL 2,00 [ uN
VALVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA
. SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E N
14.1.32 CP 496 PROPRIO INSTALACAO, AF 08/2021 (coeficientes baseados na tabela AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
de referéncia SINAPI - 103027)
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
14.2 DIVERSOS
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA,
14.2.1 94796 SINAPI ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 082021
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 0
1422 102609 SINAPI TR RT3 AT UL A 47 (TP AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACOES DE AGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAIDAS DO REVIT) 2,00 2,00
TOTAL 2,00 [ uN
15 INSTALACAO SANITARIA
15.1 TUBULACOES E CONEXOES
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N
15.1.1 89711 SINAPI DTSR (0 LTI DT BN SN AT AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 225,70 225,70
TOTAL 225,70 [ ™
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N
15.1.2 89712 SINAPI DTSR (0 AR DT BN SN AT AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 082022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 317,00 317,00
TOTAL 317,00 [ ™
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N
15.1.3 89713 SINAPI DTSR (0 AR DT BN SN AT AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 71,80 71,80
TOTAL 71,80 [ ™
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE N
15.1.4 89714 SINAPI T E/REA G AR/ DT e e N AT AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 187,15 187,15
TOTAL 187,15 [ ™
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
15.1.5 89849 SINAPI 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR| AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 1,60 1,60
TOTAL 1,60 [ ™
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
15.1.6 89798 SINAPI MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 18,20 18,20
TOTAL 18,20 [ ™
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
15.1.7 89799 SINAPI MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE AREA X Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 145,20 145,20
TOTAL 145,20 [ ™




15.1.8

89800

SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

9.90

9,90

TOTAL

9,90 [ ™

15.1.9

89726

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

75,00

75,00

TOTAL

75,00 [N

15.1.10

89732

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022

AREA

X

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

106,00

106,00

TOTAL

106,00 [ UN

15.1.11

89739

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

51,00

51,00

TOTAL

51,00 [N

15.1.12

89746

SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

11,00

11,00

TOTAL

11,00 [N

15.1.13

89724

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

156,00

156,00

TOTAL

156,00 [ UN

15.1.14

89731

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

2,00

2,00

TOTAL

2,00 [N

15.1.15

89737

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

16,00

16,00

TOTAL

16,00 [N

15.1.16

89744

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

8,00

8,00

TOTAL

8,00 [N

15.1.17

104345

SINAPI

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

20,00

20,00

TOTAL

20,00 [N

15.1.18

104347

SINAPI

JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

2,00

2,00

TOTAL

2,00 [N

15.1.19

89797

SINAPI

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

4,00

4,00

TOTAL

4,00 [N

15.1.20

89782

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X
40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOE

S DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

4,00

4,00

TOTAL

4,00 [N

15.1.21

89786

SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF _08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

4,00

4,00

TOTAL

4,00 [ UN

15.2

ACESSORIOS

15.2.1

97901

SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE
ESGOTO. AF 12/2020

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

26

26,00

TOTAL

26,00 [N

15.2.2

89708

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

26

26,00

TOTAL

26,00 [N

15.2.3

89707

SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

76

76,00

TOTAL

76,00 [N

15.2.4

104330

SINAPI

RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022

AREA

TAXA

DESCONTO

QUANT. TOTAL

INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT)

1,00

TOTAL

1,00 [N




RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

15.2.5 104330 SINAPI ) TSR (10 O AR I, DY SCeTasa) AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
SANITARIO. AF_08/2022
INSTALACOES DE ESGOTAMENTO SANITARIO - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
16 LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO N
16.1 86932 SINAPI ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2. X AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
6 6,00
TOTAL 6,00 [ uN
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
16.2 95472 SINAPI ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020
1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - 0
16.3 100849 SINAPI R eI R B T UATLACIN®. A (V] AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
6 6,00
TOTAL 6,00 [ uN
ASSENTO SANITARIO PARA PCD - FORNECIMENTO E
16.4 CP 519 PROPRIO INSTALACAO. AF_01/2020 (coeficientes baseados na tabela AREA X Y Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
de referéncia SINAPI 100850)
1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM N
16.5 86937 SINAPI DT (o) 3 TG Do 5 RoTEh, R DX AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 01/2020
6 6,00
TOTAL 6,00 [ uN
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUTIR DE ACO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE N
16.6 93441 SINAPI FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAOQ. AF 01/2020
65 65,00
TOTAL 65,00 [ uN
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/42, PARA
16.7 FNDE 224 PROPRIO LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR - AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (UN)
6 6,00
TOTAL 6,00 [ uN
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,
16.8 FNDE 225 PROPRIO TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ALAVANCA (UN)
1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,
16.9 FNDE 40 PROPRIO INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ (M2)
1.80 0,60 2 2,16
TOTAL 2,16 [ W
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L =
16.10 101965 SINAPI 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ADITIVO. AF 11/2020
1.80 2 3,60
TOTAL 3,60 [ ™
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 390CM
16.11 86904 SINAPI OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80
16.12 100864 SINAPI X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 01/2020
1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
16.13 100868 SINAPI COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
2 2,00
TOTAL 2,00 [ uN
- PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL |
16.14 FNDE 16 PROPRIO T TR KT ) AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
3 3,00
TOTAL 3,00 [ UN
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA
16.15 95547 SINAPI SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
ML. INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020
3 3,00
TOTAL 3,00 [ UN
- TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA 0
16.16 FNDE 15 PROPRIO DT TN S TR T e A B ) AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
3 3,00
TOTAL 3,00 [ uN
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM
16.17 102148 SINAPI MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTAO DE ROSCA | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INTERNA, COM AREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021
1.80 1,00 2 3,60
TOTAL 3,60 [ W
17 INSTALACAO ELETRICAS -220 V
17.1 QUADROS DE DISTRIBUICAO
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
17.1.1 93653 SINAPI NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 102020
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 4 4,00
TOTAL 4,00 [ uN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
17.1.2 93654 SINAPI NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 102020
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 18 18,00
TOTAL 18,00 [ uN
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
17.1.3 93659 SINAPI NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 102020
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN




Disjuntor bipolar DR 16 a 25 A - Dispositivo residual
17.1.4 CP 202 PROPRIO diferencial, tipo AC (coeficientes baseados na tabela de AREA X zZ TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
referéncia ORSE - 7871)
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 4 4,00
TOTAL 4,00 [ uN
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE
17.1.5 101894 SINAPI NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF_10/2020
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
- Dispositivo de protegio contra surto de tensio DPS 40KA - «
17.1.6 CP 183 PROPRIO 275y ( N na posicio da ORSE - 9041) AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 2 2,00
TOTAL 2,00 [ uN
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10| ¢
101493 SINAPI MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
17.1.8 101882 SINAPI BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020
INSTALACOES ELETRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAIDOS DO REVIT) 1 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
17.2 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO| ¢
17.2.1 91854 SINAPI EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 03/2023
Acgougue e Mercado de Farinha 1213,65 1213,65
TOTAL 1213,65 [ ™
ELETRODUTO FLEXiVEL CORRUGADO REFORCADO,
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, %
17.2.2 91856 SINAPI INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 309,62 309,62
TOTAL 309,62 [ ™
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3
17.2.3 96986 SINAPI METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
AF 08/2023
Agougue e Mercado de Farinha 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
17.3 CABOS
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
17.3.1 91924 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 1325,33 1325,33
TOTAL 132533 [ ™
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
17.3.2 91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 487,86 487,86
TOTAL 487,86 [ ™
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
17.3.3 91928 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 2265,72 2265,72
TOTAL 2265,72 [ ™
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
17.3.4 91932 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 46,69 46,69
TOTAL 46,69 [ ™
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?2, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE ‘
17.3.5 92988 SINAPI DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
Acgougue e Mercado de Farinha 81,44 81,44
TOTAL 81,44 [ ™
17.4 DISPOSITIVOS ELETRICOS
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
17.4.1 91953 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 14,00 14,00
TOTAL 14,00 [ uN
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V,
17.4.2 91975 SINAPI INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 4,00 4,00
TOTAL 4,00 [ uN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10
17.43 91996 SINAPI A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
E INSTALACAO. AF 03/2023
Agougue e Mercado de Farinha 230,00 230,00
TOTAL 230,00 [ UN
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
17.4.4 91997 SINAPI A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
E INSTALACAO. AF 03/2023
Acgougue e Mercado de Farinha 70,00 70,00
TOTAL 70,00 [ uN
17.5 ILUMINACAO
17.5.1 | FNDE 96 | PROPRIO I\“\}JMINARIA SIS, CRL LA IADA I DI AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Agougue e Mercado de Farinha 9,00 9,00
TOTAL 9,00 [ uN
17.5.2 | FNDE 97 | PROPRIO I\“\}JMINARIA DS, COMLARTADAIIID NS AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Agougue e Mercado de Farinha 10,00 10,00
TOTAL 10,00 [ uN
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
17.53 100910 SINAPI LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR -| AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024
Agougue e Mercado de Farinha 98,00 98,00
TOTAL 98,00 [ uN
DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E «
17.5.4 | 105549 | SINAPI INSTALACAO. AF 09/2024 AREA X Z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Agougue e Mercado de Farinha 1,00 1,00
TOTAL 1,00 [ uN
17.5.5 | 105548 | SINAPI |PERFIL O DAS.CRAECIMENIOIE AREA | X | | Z | TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL

INSTALACAOQ. AF 09/2024




Agougue e Mercado de Farinha [ 101,90 ] [ 101,90
TOTAL 101,90 [ ™
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,
18.1 FNDE 40 PROPRIO INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Agougue 27,91 54 22,51
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 22,10 4 16.8 71,60
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Agougue 21,66 21,66
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 12,16 1.8 10,36
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Prox. A parede interna de divisa ¢/ M. de Peixe) - Agougue 11,20 1.8 9,40
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 59,48 12 47,48
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 11,47 1,8 9,67
Quiosques mercado - (Central) - Paredes da fachada 27,37 3,6 23,77
TOTAL 216,45 [ w
SUPORTE SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 50mm,
18.2 CP 561 PROPRIO EM ACO INOX. AF_04/2019 (coeficientes baseados na AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
composicio de referéncia SINAPI 99856)
120,30 120,30
TOTAL 120,30 [ ™
- Letra em aco inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado «
18.3 CP 225 PROPRIO (cocficientes baseados na composicio da ORSE - 12045) AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
52 52,00
TOTAL 52,00 [ UN
Revestimento em ACM com espessura de 4mm, com estrutura
18.4 CP 562 PROPRIO auxiliar de aluminio, com junta seca. (coeficientes baseados na | AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
composicio de referéncia ORSE 13948)
102,62 102,62
TOTAL 102,62 [ w
- FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE ‘
18.5 FNDE 560 PROPRIO INAUGURACAO EM ACO INOX - 500 X 700 MM AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00 [ UN
19 SERVICOS FINAIS
19.1 FNDE 602 PROPRIO __[LIMPEZA GROSSA DE OBRA AREA [ X | ¥ z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
Agougue e Mercado de Farinha 1513,57 | | | 1513,57
TOTAL 1513,57 [ w
19.2 FNDE 601 PROPRIO __[LIMPEZA FINA DE OBRA AREA [ X | ¥ z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
Agougue e Mercado de Farinha 1513,57 | | | 1513,57
TOTAL 1513,57 [ »

Marllon Victor Soares Cabral
Engenheiro Civil - CREA 181.588.332-4/PE




