
Obra:
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA 
COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 4,00
M²

1.2 98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

58,60 2,00
59,70 2,00

M²
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.1 90777 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

MESES
SEMANA/

MÊS
DIAS/ 

SEMANA
HORAS 

DIÁRIAS
TAXA DESCONTO

10,00 4,00 1,00 4,00
H

2.2 90776 SINAPI
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MESES
SEMANA/

MÊS
DIAS/ 

SEMANA
HORAS 

DIÁRIAS
TAXA DESCONTO

10,00 4,00 5,00 6,00
H

3 DEMOLIÇÕES

3.1 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO 
DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

11,90 0,90 0,15
1,80 0,90 0,15 6

11,90 0,90 0,15
1,80 0,90 0,15 7

10,20 0,90 0,15 2
1,70 0,90 0,15 12

12,10 0,90 0,15 2
1,70 0,90 0,15 12

27,80 4,90 0,30 2 7,40
110,55 0,30 2 14,26
27,70 0,90 0,15
11,40 0,90 0,15
11,75 0,90 0,15
2,00 0,90 0,15 21

27,60 5,40 0,15 2
6,70 5,40 2 12,00

27,70 5,40
2,45 2,50 0,15
4,65 2,50 0,15
0,70 4,50 0,15 4
3,15 2,40 0,15 2
3,70 2,40 0,15 2
3,60 2,40 0,15 2
3,60 2,40 0,15 2
3,70 2,40 0,15 2
3,15 2,40 0,15 2

12,40 2,40 0,15 2
2,12 0,15 30

28,30 5,10 2 10,00
26,30 5,10 2 49,50
0,60 0,30 4,65 10
0,60 0,30 4,65 18

M³

3.2 97629 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

27,70 0,40 0,10
11,50 0,40 0,10
11,70 0,40 0,10
11,90 0,40 0,10
11,90 0,40 0,10
10,20 0,40 0,10 4
12,10 0,40 0,10 4
27,20 0,40 0,10
1,55 0,40 0,10 5

M³

3.3 97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO 
ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

0,30 0,30 4,20 12
0,30 0,30 27,70 4
6,28 0,45 6,80 5
0,30 0,30 6,80

M³

3.4 104790 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

486,88 0,10
170,36 0,10
711,89 0,10

M³

3.5 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

486,88
111,48
123,85
170,36
711,89

M²

3.6 97655 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

170,36
711,89

M²

3.7 97657 SINAPI
REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO 
MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
6,00

QUANT. TOTAL

ENCARREGADO 1200,00
TOTAL 1200,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO
REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE

QUANT. TOTAL

PLACA DE OBRA 8,00
TOTAL 8,00

QUANT. TOTAL

FECHAMENTO - RUA VELHO MANOEL FERREIRA 117,20

TOTAL 236,60
FECHAMENTO - RUA DOM JUVÊNCIO DE BRITO 119,40

QUANT. TOTAL

ENGENHEIRO EXECUTOR 160,00
TOTAL 160,00

QUANT. TOTAL

AÇOUGUE 1,61

TOTAL 970,41

QUANT. TOTAL

AÇOUGUE
AÇOUGUE
AÇOUGUE
AÇOUGUE
AÇOUGUE
AÇOUGUE
AÇOUGUE

MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE PEIXE

MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO

1,46
1,61
1,70
2,75
2,75
3,27
2,75

3,74
1,54
1,59
5,67
44,71

0,92
1,74

TOTAL 7,95

8,93
9,54

MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE PEIXE

MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO

8,37
15,07

1,89
2,27
2,66
2,59
2,59
2,66
2,27

MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO

RASGOS EM ALVENARIA - NOVOS PILARES
RASGOS EM ALVENARIA - NOVOS PILARES

MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO

0,46
0,47
0,48
0,48

MERCADO PÚBLICO

MERCADO DE PEIXE
MERCADO DE PEIXE
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO

1,63
1,94
1,09
0,31

MERCADO DE PEIXE 1,11

AÇOUGUE

MERCADO DE PEIXE
MERCADO PÚBLICO

MERCADO DE PEIXE
MERCADO PÚBLICO

CALÇADAS

486,88

170,36
711,89

QUANT. TOTAL

170,36
711,89

123,85

TOTAL 136,91

TOTAL 1604,46

TOTAL 111,25

AÇOUGUE 48,69
MERCADO DE PEIXE 17,04
MERCADO PÚBLICO 71,19

MERCADO PÚBLICO
MERCADO PÚBLICO
AÇOUGUE
AÇOUGUE

4,54
9,97
96,13
0,61

QUANT. TOTAL

AÇOUGUE 74,33
AÇOUGUE 52,07

MERCADO DE PEIXE 60,36
MERCADO DE PEIXE 149,58

278,66
MERCADO PÚBLICO 218,76

MERCADO DE PEIXE
MERCADO PÚBLICO

TOTAL

QUANT. TOTAL

2,00
6,00

882,25

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

CALÇADAS 111,48



M²

3.8 97650 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA 
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

486,88
M²

3.9 97644 SINAPI
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,90 3,70 9
2,00 3,00 2
4,00 3,00
2,75 3,00 6

M²

3.10 97645 SINAPI
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,90 2,00 4
M²

4 MOVIMENTO DE TERRAS

4.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,50 2,10 1,50 2
1,90 2,70 1,50 12
1,50 2,10 1,50 2
1,50 2,10 1,50 2
1,70 2,40 1,50 4
1,70 2,40 1,50 6
1,70 2,40 1,50 2
0,75 0,90 1,50 61
0,80 0,95 1,50 19
0,75 0,95 1,50 44
0,90 1,05 1,50 6
0,95 1,15 1,50 9

120,30 0,40 0,80
M³

4.2 101616 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA 
MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). 
AF_08/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,50 2,10 2
1,90 2,70 12
1,50 2,10 2
1,50 2,10 2
1,70 2,40 4
1,70 2,40 6
1,70 2,40 2
0,75 0,90 61
0,80 0,95 19
0,75 0,95 44
0,90 1,05 6
0,95 1,15 9

120,30 0,40
M³

4.3 104737 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_08/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,50 2,10 1,50 2 2,92
1,90 2,70 1,50 12 40,95
1,50 2,10 1,50 2 2,92
1,50 2,10 1,50 2 2,92
1,70 2,40 1,50 4 9,48
1,70 2,40 1,50 6 14,22
1,70 2,40 1,50 2 4,74
0,75 0,90 1,50 61 0,32
0,80 0,95 1,50 19 0,35
0,75 0,95 1,50 44 0,33
0,90 1,05 1,50 6 0,43
0,95 1,15 1,50 9 0,49

120,30 0,40 0,80 19,25
M³

4.4 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO. AF_08/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

673,56 0,20
215,71 0,60
83,40 0,80
494,00 0,80

M³
5 INFRAESTRUTURA

5.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS E PILARES DE ARRANQUE

5.1.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,50 2,10 2
1,90 2,70 12
1,50 2,10 2
1,50 2,10 2
1,70 2,40 4
1,70 2,40 6
1,70 2,40 2
0,75 0,90 61
0,80 0,95 19
0,75 0,95 44
0,90 1,05 6
0,95 1,15 9

M²

5.1.2 96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,20 0,50 4
4,20 0,75 24
3,20 0,50 4
3,20 0,50 4
3,70 0,65 8
3,70 0,65 12
3,70 0,65 4

245,37
M²

5.1.3 104920 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA 
BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

379,00
KG

5.1.4 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

3594,00
767,20

KG

QUANT. TOTAL

SAPATA 1 9,45

TOTAL 386,33

TOTAL 8,00

AÇOUGUE 486,88

MERCADO PÚBLICO 49,50

MERCADO DE PEIXE 12,00

TOTAL 486,88

QUANT. TOTAL

TOTAL 15,20

QUANT. TOTAL

TOTAL 136,77

AÇOUGUE 63,27

MERCADO DE PEIXE 12,00

MERCADO DE PEIXE 15,20

QUANT. TOTAL

SAPATA 7 12,24

SAPATA 2 92,34
SAPATA 3 9,45
SAPATA 4 9,45
SAPATA 5 24,48
SAPATA 6 36,72

SAPATA 3 6,30
SAPATA 4 6,30

QUANT. TOTAL

SAPATA 1 6,30
SAPATA 2 61,56

SAPATA 5 16,32
SAPATA 6 24,48
SAPATA 7 8,16

TOTAL 280,01

QUANT. TOTAL

5,67
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 9,83
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 6 48,12

SAPATA 1 6,53
SAPATA 2 51,39

ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 31,35
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4

SAPATA 3 6,53
SAPATA 4 6,53
SAPATA 5 15,00
SAPATA 6 22,50
SAPATA 7 7,50

TOTAL 287,01

QUANT. TOTAL

AÇOUGUE 134,71

TOTAL 726,06

ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 61,44
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 21,31
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 46,69
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 8,08
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 14,26
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 6 19,25

MERCADO DE PEIXE 129,43
CORREDOR 66,72
MERCADO PUBLICO 395,20

QUANT. TOTAL

SAPATA 1 6,30

TOTAL 231,89

QUANT. TOTAL

TOTAL 397,89

SAPATA 2 61,56
SAPATA 3 6,30
SAPATA 4 6,30
SAPATA 5 16,32
SAPATA 6 24,48
SAPATA 7 8,16

SAPATA 1 6,40

QUANT. TOTAL

SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 379,00
TOTAL 379,00

QUANT. TOTAL

3594,00

TOTAL 4361,20
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 767,20

SAPATA 2 75,60
SAPATA 3 6,40
SAPATA 4 6,40
SAPATA 5 19,24
SAPATA 6 28,86

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 245,37

SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD)

9,62

ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 41,18
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 14,44
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 31,35
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 5,67
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 9,83

SAPATA 7

ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 61,76
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 21,66
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 3 47,03
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 4 8,51
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 5 14,75
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 6 38,50

ESTRUTURA COMPLEMENTAR 1 41,18
ESTRUTURA COMPLEMENTAR 2 14,44



5.1.5 104918 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

810,60
KG

5.1.6 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

207,00
284,40

KG

5.1.7 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO 
DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

VOLUME X Y Z TAXA DESCONTO

1,30 1,90 0,50 2
1,70 2,50 0,75 12
1,30 1,90 0,50 2
1,30 1,90 0,50 2
1,50 2,20 0,65 4
1,50 2,20 0,65 6
1,50 2,20 0,65 2

27,51
M³

5.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES

5.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA 
DE 5 CM. AF_01/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

120,30 0,30
M²

5.2.2 103335 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

120,30 0,50
M²

5.2.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

114,39
M²

5.2.4 104919 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

391,30
KG

5.2.5 104916 SINAPI
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 
SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_01/2024

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

99,50
KG

5.2.6 96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU 
VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

VOLUME X Y Z TAXA DESCONTO

7,22
M³

6 SUPERESTRUTURA
6.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

6.1.1 92413 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

0,80 1,50 4
0,80 1,50 24
0,80 1,50 4
0,80 1,50 4
0,80 1,50 8
0,80 1,50 12
0,80 1,50 4
0,50 4,65 4
0,50 4,65 24
0,50 4,65 4
0,50 4,65 4
0,50 4,65 8
0,50 4,65 12
0,50 4,65 4

203,40
M²

6.1.2 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

3578,00
KG

6.1.3 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

602,90
KG

6.1.4 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

701,00
295,10

KG

6.1.5 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

VOLUME X Y Z TAXA DESCONTO

0,30 0,50 6,15 4
0,30 0,50 6,15 24
0,30 0,50 6,15 4
0,30 0,50 6,15 4
0,30 0,50 6,15 8
0,30 0,50 6,15 12
0,30 0,50 6,15 4

10,17
M³

6.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

6.2.1 92448 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

28,10 0,50 2
28,00 0,50 2

TOTAL 491,40

QUANT. TOTAL

SAPATA 1 2,47

TOTAL 98,91

38,25
SAPATA 3 2,47
SAPATA 4 2,47
SAPATA 5 8,58
SAPATA 6 12,87

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 810,60
TOTAL 810,60

PILARES 7 4,80
PILARES 1 9,30
PILARES 2

QUANT. TOTAL

PILARES 1 4,80

SAPATA 7 4,29
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 27,51

28,80
PILARES 3 4,80

9,60
PILARES 6 14,40

PILARES 2

PILARES 4 4,80
PILARES 5

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI)
SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD)

QUANT. TOTAL

207,00

PILARES 6 11,07

QUANT. TOTAL

PILARES (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 701,00

TOTAL 996,10

QUANT. TOTAL

PILARES 1 3,69

9,30

PILARES 2 22,14
PILARES 3 3,69
PILARES 4 3,69
PILARES 5 7,38

QUANT. TOTAL

TOTAL 414,90

PILARES (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 3578,00
TOTAL 3578,00

QUANT. TOTAL

VIGAS 1 28,10
VIGAS 2 28,00

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 114,39

QUANT. TOTAL

TOTAL 60,15

TOTAL 114,39

PILARES 7 3,69

TOTAL 65,52

55,80
PILARES 3 9,30
PILARES 4 9,30
PILARES 5 18,60
PILARES 6 27,90
PILARES 7
ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 203,40

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 295,10

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 10,17

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 602,90
TOTAL 602,90

TOTAL 36,09

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 60,15

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 36,09

SAPATA 2

284,40

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 391,30
TOTAL 391,30

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 99,50
TOTAL 99,50

QUANT. TOTAL

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 7,22
TOTAL 7,22



28,00 0,50 2
27,60 0,50 2
18,45 0,50 2
18,60 0,50 2

123,01
M²

6.2.2 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

807,00
453,90

KG

6.2.3 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

358,00
119,40

KG

6.2.4 103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

VOLUME X Y Z TAXA DESCONTO

28,10 0,20 0,50
28,00 0,20 0,50
28,00 0,20 0,50
27,60 0,20 0,50
18,45 0,20 0,50
18,60 0,20 0,50

8,61
M³

6.3 CONCRETO ARMADO - LAJES

6.3.1 101963 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

53,47
41,00

M²
6.4 ESTRUTURA METÁLICA

6.4.1 FNDE 607 PRÓPRIO

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS 
PERFIS METÁLICOS, CHAPA METÁLICAS, MÃO DE 
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

32793,09
KG

6.4.2 100723 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

PESO X Y Z TAXA DESCONTO

2185,64
M²

7 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL
7.1 ELEMENTOS VAZADOS

7.1.1 101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 
DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,79 0,80 7,00 4
2,79 0,80 5,00 24
2,79 0,80 5,00 4
2,79 0,80 4,00 4

M²
7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

7.2.1 101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO 
DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,80 2,00 8
27,91 1,00 5,4
22,10 1,00 4 16,8
22,10 2,00 2
21,66 1,00
5,45 2,00 6
5,38 2,00 6
12,16 1,00 1,8
2,80 2,00 4 0,6
11,20 1,00 1,8
2,80 2,00 4 0,6
2,70 2,00 16
59,48 1,00 12
27,87 4,94 5,2
3,30 1,20 5
8,26 1,40
3,30 1,20 8
3,30 1,20 4
5,14 0,45
11,47 1,00 1,8
3,22 2,60 2
6,04 3,00 1,89
19,84 2,80
27,37 1,00 3,6
14,19 5,25 4,725
9,34 2,55 5,67
28,12 4,65
33,40 4,65 26,00
28,00 4,65 5,20
32,15 4,65 20,80
27,60 4,65
18,50 4,65 15,60
27,90 4,65 5,20
18,50 4,65 15,60

M²
7.3 VERGAS

7.3.1 93187 SINAPI
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,80 10
2,80 7

M
7.4 DIVISÓRIAS

7.4.1 102253 SINAPI

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO 
CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 
FERRAGENS. AF_01/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

14,16 1,50 5,4

47,60

Mercado Público 124,54
Mercado Público 70,43

QUANT. TOTAL

Portas - Açougue e Mercado de Peixe

Divisões dos Boxes (1º Boxe central) - Açougue 65,40
Divisões dos Boxes (2º Boxe central) - Açougue 64,58

Divisão Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 21,80
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue

QUANT. TOTAL

Banheiros - Mercado Público 15,84

Mercado Público 70,43

Portas - Mercado Público 19,60

Açougue e Mercado de Peixe 130,76
Açougue e Mercado de Peixe 129,31
Açougue e Mercado de Peixe 125,00
Açougue e Mercado de Peixe 128,70
Mercado Público 128,34

TOTAL

132,48
Boxes - Mercado (Lado direito) 19,80
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 11,56
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 31,68
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 15,84

28,00

Alvenaria - Palco 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 9,67
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 16,74
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 16,23
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 55,55

TOTAL 1907,24

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 123,01

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 453,90

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 119,40

ESTRUTURA COMPLEMENTAR (OBTIDA PELO EBERICK - ALTOQI) 8,61

TOTAL 2185,64

TOTAL 32793,09

QUANT. TOTAL

COBERTURA 2185,64

VIGAS 3

9,40

QUANT. TOTAL

Divisão dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 44,80

Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 10,36

TOTAL 410,69

Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 22,51
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 71,60
Divisão central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 88,40
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 21,66

QUANT. TOTAL

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 62,50
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 267,84
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 44,64
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 35,71

BANHEIROS
TOTAL 94,47

QUANT. TOTAL

41,00
QUIOSQUES 53,47

Divisão Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 21,80

Banheiros mercado - Paredes internas 18,15

Quiosques mercado - (Central) -  Paredes da fachada 23,77
Banheiros mercado - Paredes externa 69,77

Divisão Boxes - Mercado de Peixes 86,40
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 47,48
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue

VIGAS 6 18,60

VIGAS 3 28,00
VIGAS 4 27,60
VIGAS 5 18,45

QUANT. TOTAL

COBERTURA 32793,09

VIGAS 4 2,76
VIGAS 5 1,85
VIGAS 6 1,86

TOTAL 23,49

TOTAL 477,40

QUANT. TOTAL

VIGAS 1 2,81
VIGAS 2 2,80

2,80

TOTAL 271,76

QUANT. TOTAL

SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 807,00

TOTAL 1260,90

QUANT. TOTAL

SAPATAS (PESO OBTIDO PELO CYPECAD) 358,00



M²
8 ESQUADRIAS

8.1 PORTAS EM ALUMÍNIO

8.1.1 91338 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

0,60 1,00 65
0,60 1,00 10
0,90 2,10 3
0,60 1,60 6

M²
8.2 PORTAS EM AÇO

8.2.1 CP 079 PRÓPRIO

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, 
LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO 
NATURAL (coeficientes baseados na composição SINAPI - 
74136/003).

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 2,60 5
2,00 2,60
2,00 2,60 4

M²

8.2.2 100701 SINAPI
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 
CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 2,60 3
2,00 2,60
2,00 2,60 3

M²
8.3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

8.3.1 100705 SINAPI
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE 
BANHEIRO. AF_12/2019

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6
UN

8.3.2 100866 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2
UN

8.3.3 FNDE 04 PRÓPRIO
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, 
ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS 

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

0,90 0,40 2
M²

8.4 ESQUADRIA GERAL

8.4.1 FNDE 283 PRÓPRIO
CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM -  
GALVANIZADO

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00 2,20 2
M²

9 SISTEMA DE COBERTURA

9.1 94216 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

918,42
513,10

M²

9.2 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

65,60
55,50

M

9.3 103314 SINAPI

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE 
CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00 4,70 3
M²

9.4 FNDE 64 PRÓPRIO
CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 
6mm (M2)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00 4,70 3
M²

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.1 98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 
EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

114,39
M²

11 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

11.1 87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 2,80 2,00 8
2,00 27,91 1,00 5,4
2,00 22,10 1,00 4 16,8
2,00 22,10 2,00 2
2,00 21,66 1,00
2,00 5,45 2,00 6
2,00 5,38 2,00 6
2,00 12,16 1,00 1,8
2,00 2,80 2,00 4 0,6
2,00 11,20 1,00 1,8
2,00 2,80 2,00 4 0,6
2,00 2,70 2,00 16
2,00 59,48 1,00 12
2,00 27,87 4,94 5,2
2,00 3,30 1,20 5
2,00 8,26 1,40
2,00 3,30 1,20 8
2,00 3,30 1,20 4

5,14 0,45
2,00 11,47 1,00 1,8
2,00 3,22 2,60 2
2,00 6,04 3,00 1,89
2,00 19,84 2,80
2,00 27,37 1,00 3,6
2,00 14,19 5,25 4,725
2,00 9,34 2,55 5,67
2,00 27,93 7,60
2,00 27,73 7,60 20,824
2,00 31,96 7,60 20,8
2,00 33,10 7,60 37,16
2,00 27,62 7,60 16,36
2,00 27,38 7,60
2,00 18,26 7,60 15,6
2,00 18,14 7,60 24,528

M²

11.2 87528 SINAPI

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 
INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 
5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

Banheiros mercado - Paredes internas 41,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 424,54

QUANT. TOTAL

Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 34,35

Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 106,96
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue 270,16
Boxes - Mercado (Lado direito) 39,60
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 23,13
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 63,36

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 261,95
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 251,20

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 400,67
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 464,99
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 465,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 403,46
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 416,18

Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 111,10
Quiosques mercado - (Central) -  Paredes da fachada 51,14
Banheiros mercado - Paredes externa 144,27

TOTAL 5148,02

Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 50,42
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 160,00
Divisão vertical central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 176,80
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 43,32
Divisões horizontais dos Boxes (1º Boxe central) - Açougue 130,80
Divisões dos Boxes (2º Boxe central) - Açougue 129,16
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 22,52
Divisão Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 44,20
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 20,60
Divisão Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 44,20
Divisão Boxes - Mercado de Peixes 172,80

Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 31,68
Alvenaria - Palco 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 21,14
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 33,49

QUANT. TOTAL

Vigas Baldrames 114,39
TOTAL 114,39

QUANT. TOTAL

Divisão dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 89,60

QUANT. TOTAL

TOTAL 1431,52

Açougue e Mercado de Peixe 65,60
Mercado Público 55,50

TOTAL 121,10

QUANT. TOTAL

Área de Convivência 42,30
TOTAL 42,30

QUANT. TOTAL

Área de Convivência 42,30
TOTAL 42,30

TOTAL 13,20

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Peixe 918,42
Mercado Público 513,10

Mercado Público 15,60
Mercado Público 5,20

TOTAL 36,40

TOTAL 6,00

TOTAL 2,00

QUANT. TOTAL

Área de Convivência 13,20

TOTAL 0,72

QUANT. TOTAL

Banheiros - Mercado Público - Divisórias 2,00

QUANT. TOTAL

Mercado Público 15,60

QUANT. TOTAL

Banheiros - Mercado Público - Divisórias 6,00

Açougue e Mercado de Peixe 20,80

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Peixe 26,00
Açougue e Mercado de Peixe 5,20

TOTAL 15,84

TOTAL 56,43
Banheiros - Mercado Público - Divisórias 5,76

TOTAL 52,00

QUANT. TOTAL

Banheiros - Mercado Público - Divisórias 0,72

QUANT. TOTAL

Box - Açougue e Mercado de Peixe 39,00
Box - Mercado Público 6,00
Banheiros - Mercado Público 5,67



2,00 2,80 2,00 8
2,00 27,91 1,00 5,4
2,00 22,10 1,00 4 16,8
2,00 22,10 2,00 2
2,00 21,66 1,00
2,00 5,45 2,00 6
2,00 5,38 2,00 6
2,00 12,16 1,00 1,8
2,00 2,80 2,00 4 0,6
2,00 11,20 1,00 1,8
2,00 2,80 2,00 4 0,6
2,00 2,70 2,00 16
2,00 59,48 1,00 12
2,00 27,87 2,00 5,2
2,00 3,30 1,20 5
2,00 8,26 1,40
2,00 3,30 1,20 8
2,00 3,30 1,20 4

5,14 0,45
2,00 11,47 1,00 1,8
2,00 3,22 2,60 2
2,00 6,04 2,00 1,89
2,00 19,84 2,80
2,00 27,37 1,00 3,6
2,00 14,19 2,00 4,2
2,00 9,34 2,55 5,67
2,00 27,93 2,00
2,00 27,73 2,00 4
2,00 31,96 2,00 16
2,00 33,10 2,00 20
2,00 27,62 2,00 4
2,00 27,38 2,00
2,00 18,26 2,00 12
2,00 18,14 2,00 12

M²

11.3 87530 SINAPI

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 
AF_03/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 27,87 2,94 3,2
2,00 6,04 1,00
2,00 14,19 3,25 0,525
2,00 27,93 5,60
2,00 27,73 5,60 16,824
2,00 31,96 5,60 4,8
2,00 33,10 5,60 17,16
2,00 27,62 5,60 12,36
2,00 27,38 5,60
2,00 18,26 5,60 3,6
2,00 18,14 5,60 12,528

M²

11.4 87275 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 2,80 2,00 8
2,00 27,91 1,00 5,40
2,00 22,10 1,00 4 16,80
2,00 22,10 2,00 2
2,00 21,66 1,00
2,00 5,45 2,00 6
2,00 5,38 2,00 6
2,00 12,16 1,00 1,80
2,00 2,80 2,00 4 0,60
2,00 11,20 1,00 1,80
2,00 2,80 2,00 4 0,60
2,00 2,70 2,00 16
2,00 59,48 1,00 12,00
2,00 27,87 2,00 5,20
2,00 3,30 1,20 5
2,00 8,26 1,40
2,00 3,30 1,20 8
2,00 3,30 1,20 4

5,14 0,45
2,00 11,47 1,00 1,80
2,00 3,22 2,60 2
2,00 6,04 2,00 1,89
2,00 19,84 2,80
2,00 27,37 1,00 3,60
2,00 14,19 2,00 4,20
2,00 9,34 2,55 5,67
2,00 27,93
2,00 27,73 4,00
2,00 31,96 16,00
2,00 33,10 20,00
2,00 27,62 4,00
2,00 27,38
2,00 18,26 12,00
2,00 18,14 12,00

M²

11.5 105938 SINAPI

REVESTIMENTO NÃO ADERIDO DE PAREDES 
EXTERNAS COM PLACAS DE PORCELANATO DE 
ÁREA MAIOR DO QUE 2500 CM2 E MENOR OU IGUAL 
A 6400 CM2, FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. 
AF_03/2025

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 27,93
2,00 27,73 4,00
2,00 31,96 16,00
2,00 33,10 20,00
2,00 27,62 4,00
2,00 27,38
2,00 18,26 12,00
2,00 18,14 12,00

M²

11.6 96113 SINAPI
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

53,47
41,00

M²

11.7 95305 SINAPI
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 27,87 2,94 3,2
2,00 6,04 1,00
2,00 14,19 3,25 0,525
2,00 27,93 5,60
2,00 27,73 5,60 16,824

12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 293,75

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 51,24
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 54,76
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 24,52
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 24,28

TOTAL 356,24

Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior)

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 55,86
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 51,46
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 47,92
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 46,20

TOTAL 94,47

QUANT. TOTAL

QUIOSQUES 53,47
BANHEIROS 41,00

QUANT. TOTAL

Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue 160,68

TOTAL 2572,94

QUANT. TOTAL

Divisão dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 89,60
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 50,42
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 160,00
Divisão vertical central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 176,80

TOTAL 2147,65

QUANT. TOTAL

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 46,20
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 51,24
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 54,76
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 24,52
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 24,28

Banheiros mercado - Paredes externa 52,56
Banheiros mercado - Paredes internas 41,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 55,86
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 51,46
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 47,92

Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 21,14
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 33,49
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 22,27
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 111,10
Quiosques mercado - (Central) -  Paredes da fachada 51,14

296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 200,91

Boxes - Mercado (Lado direito) 39,60
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 23,13
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 63,36
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 31,68
Alvenaria - Palco 2,31

Divisão Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 44,20
Divisão Boxes - Mercado de Peixes 172,80
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 106,96
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue 106,28

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 353,15

Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 20,60

TOTAL 2571,89

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 190,64

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 60,56

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 111,84
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 112,40
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 106,48
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 109,52
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 61,04

Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 43,32
Divisões horizontais dos Boxes (1º Boxe central) - Açougue 130,80
Divisões dos Boxes (2º Boxe central) - Açougue 129,16
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 22,52
Divisão Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 44,20

353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita)

Quiosques mercado - (Central) -  Paredes da fachada 51,14
Banheiros mercado - Paredes externa 52,56
Banheiros mercado - Paredes internas 41,96
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 111,72
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 106,92

12,08
160,68

QUANT. TOTAL

Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior)
Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior)

Alvenaria - Palco 2,31
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 21,14
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Divisas internas 33,49
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 22,27
Quiosques mercado - (Central) - Divisas internas 111,10

Banheiros mercado - Paredes externa 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 293,75

Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue 106,28
Boxes - Mercado (Lado direito) 39,60
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa central 23,13
Boxes - Mercado (Central) - Parede de divisa emtre os boxes 63,36
Boxes - Mercado (Lado esquerdo) 31,68

Divisão Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 44,20
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 20,60
Divisão Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 44,20
Divisão Boxes - Mercado de Peixes 172,80
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 106,96

Divisão vertical central dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 176,80
Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 43,32
Divisões horizontais dos Boxes (1º Boxe central) - Açougue 130,80
Divisões dos Boxes (2º Boxe central) - Açougue 129,16
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 22,52

Divisão dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 89,60
Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 50,42
Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 160,00



2,00 31,96 5,60 4,8
2,00 33,10 5,60 17,16
2,00 27,62 5,60 12,36
2,00 27,38 5,60
2,00 18,26 5,60 3,6
2,00 18,14 5,60 12,528

M²
12 SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO

12.1 PISOS INTERNOS

12.1.1 90932 SINAPI

CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6,14
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,39
7,38
7,44
7,08
7,08
7,08
7,08
6,88
7,05
7,08
7,09
7,08
7,08
7,08
7,17
6,99
7,02
7,02
7,00
6,96
6,90
6,81
6,84
6,93
6,99
7,03
7,06
7,06
7,00
7,09
6,74
6,74
7,86
7,13
6,25
6,25
6,59
5,05
5,29
5,17
5,29
5,70
5,00
5,29
5,29
5,29
6,25
5,24
5,29
5,29
5,29
5,70
5,70
5,29
5,17
5,29
6,00

79,87
33,94
93,62
38,45
63,40
92,48
370,38
5,72
6,63
6,03
6,41
6,58
5,69
8,36
7,93
7,93
8,46

13,80
14,05
3,25

M²

12.1.2 98682 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, 
PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6,14
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,39
7,38
7,44
7,08
7,08
7,08
7,08

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 353,15
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 200,91
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 190,64

TOTAL 2572,94

Açougue e Mercado de Peixe - Box 5 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 6 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 7 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 8 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 9 7,39

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Peixe - Box 1 6,14
Açougue e Mercado de Peixe - Box 2 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 3 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 4 7,35

Açougue e Mercado de Peixe - Box 12 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 13 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 14 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 15 7,08

Açougue e Mercado de Peixe - Box 7 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 8 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 9 7,39
Açougue e Mercado de Peixe - Box 10 7,38
Açougue e Mercado de Peixe - Box 11 7,44

Açougue e Mercado de Peixe - Box 2 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 3 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 4 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 5 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 6 7,35

Mercado Público - Banheiro - A2 14,05
Mercado Público - Banheiro Acessibilidade 3,25

TOTAL 1297,75

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Peixe - Box 1 6,14

Mercado Público - Box 7 8,36
Mercado Público - Box 8 7,93
Mercado Público - Box 9 7,93
Mercado Público - Box 10 8,46
Mercado Público - Banheiro - A1 13,80

Mercado Público - Box 2 6,63
Mercado Público - Box 3 6,03
Mercado Público - Box 4 6,41
Mercado Público - Box 5 6,58
Mercado Público - Box 6 5,69

Corredor 4 38,45
Corredor 5 63,40
Corredor 6 92,48
Mercado Público - A1 370,38
Mercado Público - Box 1 5,72

Açougue e Mercado de Peixe - Box 64 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 65 6,00
Corredor 1 79,87
Corredor 2 33,94
Corredor 3 93,62

Açougue e Mercado de Peixe - Box 59 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 60 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 61 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 62 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 63 5,17

Açougue e Mercado de Peixe - Box 54 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 55 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 56 5,24
Açougue e Mercado de Peixe - Box 57 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 58 5,29

Açougue e Mercado de Peixe - Box 49 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 50 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 51 5,00
Açougue e Mercado de Peixe - Box 52 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 53 5,29

Açougue e Mercado de Peixe - Box 21 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 22 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 23 7,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 24 6,99

7,02
Açougue e Mercado de Peixe - Box 25 7,02
Açougue e Mercado de Peixe - Box 26

Açougue e Mercado de Peixe - Box 33 6,99

Açougue e Mercado de Peixe - Box 45 6,59
Açougue e Mercado de Peixe - Box 46 5,05
Açougue e Mercado de Peixe - Box 47 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 48 5,17

Açougue e Mercado de Peixe - Box 16 6,88
Açougue e Mercado de Peixe - Box 17 7,05
Açougue e Mercado de Peixe - Box 18 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 19 7,09
Açougue e Mercado de Peixe - Box 20 7,08

Açougue e Mercado de Peixe - Box 10 7,38
Açougue e Mercado de Peixe - Box 11 7,44

7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 14 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 15 7,08

Açougue e Mercado de Peixe - Box 38 7,09
Açougue e Mercado de Peixe - Box 39 6,74
Açougue e Mercado de Peixe - Box 40 6,74
Açougue e Mercado de Peixe - Box 41 7,86
Açougue e Mercado de Peixe - Box 42 7,13
Açougue e Mercado de Peixe - Box 43 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 44 6,25

Açougue e Mercado de Peixe - Box 34 7,03

Açougue e Mercado de Peixe - Box 27 7,00
Açougue e Mercado de Peixe - Box 28 6,96
Açougue e Mercado de Peixe - Box 29 6,90
Açougue e Mercado de Peixe - Box 30 6,81
Açougue e Mercado de Peixe - Box 31 6,84
Açougue e Mercado de Peixe - Box 32 6,93

Açougue e Mercado de Peixe - Box 35 7,06
Açougue e Mercado de Peixe - Box 36 7,06
Açougue e Mercado de Peixe - Box 37 7,00

Açougue e Mercado de Peixe - Box 13
Açougue e Mercado de Peixe - Box 12 7,08



6,88
7,05
7,08
7,09
7,08
7,08
7,08
7,17
6,99
7,02
7,02
7,00
6,96
6,90
6,81
6,84
6,93
6,99
7,03
7,06
7,06
7,00
7,09
6,74
6,74
7,86
7,13
6,25
6,25
6,59
5,05
5,29
5,17
5,29
5,70
5,00
5,29
5,29
5,29
6,25
5,24
5,29
5,29
5,29
5,70
5,70
5,29
5,17
5,29
6,00

79,87
33,94
93,62
38,45
63,40
92,48
370,38
5,72
6,63
6,03
6,41
6,58
5,69
8,36
7,93
7,93
8,46

13,80
14,05
3,25

M²

12.1.3 87256 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_02/2023_PE

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

13,80
14,05
3,25

15,87
M²

12.1.4 104162 SINAPI

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA 
EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 
MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, 
COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6,14
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,35
7,39
7,38
7,44
7,08
7,08
7,08
7,08
6,88
7,05
7,08
7,09
7,08
7,08
7,08
7,17
6,99
7,02
7,02
7,00
6,96
6,90
6,81
6,84

Açougue e Mercado de Peixe - Box 27 7,00
Açougue e Mercado de Peixe - Box 28 6,96
Açougue e Mercado de Peixe - Box 29 6,90
Açougue e Mercado de Peixe - Box 30 6,81
Açougue e Mercado de Peixe - Box 31 6,84

Açougue e Mercado de Peixe - Box 22 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 23 7,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 24 6,99
Açougue e Mercado de Peixe - Box 25 7,02
Açougue e Mercado de Peixe - Box 26 7,02

Açougue e Mercado de Peixe - Box 17 7,05
Açougue e Mercado de Peixe - Box 18 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 19 7,09
Açougue e Mercado de Peixe - Box 20 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 21 7,08

Açougue e Mercado de Peixe - Box 12 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 13 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 14 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 15 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 16 6,88

Açougue e Mercado de Peixe - Box 8 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 9 7,39
Açougue e Mercado de Peixe - Box 10 7,38
Açougue e Mercado de Peixe - Box 11 7,44

Açougue e Mercado de Peixe - Box 2 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 3 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 4 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 5 7,35
Açougue e Mercado de Peixe - Box 6 7,35

Mercado Público - Palco 15,87
TOTAL 46,97

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Peixe - Box 1 6,14

Mercado Público - Banheiro Acessibilidade 3,25
TOTAL 1297,75

QUANT. TOTAL

Mercado Público - Banheiro - A1 13,80
Mercado Público - Banheiro - A2 14,05

Açougue e Mercado de Peixe - Box 7 7,35

Mercado Público - Box 10 8,46
Mercado Público - Banheiro - A1 13,80
Mercado Público - Banheiro - A2 14,05

Mercado Público - Box 3 6,03
Mercado Público - Box 4 6,41
Mercado Público - Box 5 6,58
Mercado Público - Box 6 5,69
Mercado Público - Box 7 8,36

Mercado Público - Banheiro Acessibilidade 3,25

Açougue e Mercado de Peixe - Box 62 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 63 5,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 64

Corredor 1 79,87
Corredor 2 33,94

Açougue e Mercado de Peixe - Box 57 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 58 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 59 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 60 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 61 5,70

Açougue e Mercado de Peixe - Box 52 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 53 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 54 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 55 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 56 5,24

Açougue e Mercado de Peixe - Box 47 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 48 5,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 49 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 50 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 51 5,00

Açougue e Mercado de Peixe - Box 42 7,13
Açougue e Mercado de Peixe - Box 43 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 44 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 45 6,59
Açougue e Mercado de Peixe - Box 46 5,05

Açougue e Mercado de Peixe - Box 37 7,00
Açougue e Mercado de Peixe - Box 38 7,09
Açougue e Mercado de Peixe - Box 39 6,74
Açougue e Mercado de Peixe - Box 40 6,74
Açougue e Mercado de Peixe - Box 41 7,86

Açougue e Mercado de Peixe - Box 32 6,93
Açougue e Mercado de Peixe - Box 33 6,99
Açougue e Mercado de Peixe - Box 34 7,03
Açougue e Mercado de Peixe - Box 35 7,06
Açougue e Mercado de Peixe - Box 36 7,06

Açougue e Mercado de Peixe - Box 27 7,00
Açougue e Mercado de Peixe - Box 28 6,96
Açougue e Mercado de Peixe - Box 29 6,90
Açougue e Mercado de Peixe - Box 30 6,81
Açougue e Mercado de Peixe - Box 31 6,84

Açougue e Mercado de Peixe - Box 22 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 23 7,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 24 6,99
Açougue e Mercado de Peixe - Box 25 7,02
Açougue e Mercado de Peixe - Box 26 7,02

Açougue e Mercado de Peixe - Box 17 7,05
Açougue e Mercado de Peixe - Box 18 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 19 7,09
Açougue e Mercado de Peixe - Box 20 7,08
Açougue e Mercado de Peixe - Box 21 7,08

Açougue e Mercado de Peixe - Box 16 6,88

5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 65 6,00

Corredor 3 93,62
Corredor 4 38,45
Corredor 5 63,40
Corredor 6 92,48
Mercado Público - A1 370,38
Mercado Público - Box 1 5,72
Mercado Público - Box 2 6,63

Mercado Público - Box 8 7,93
Mercado Público - Box 9 7,93



6,93
6,99
7,03
7,06
7,06
7,00
7,09
6,74
6,74
7,86
7,13
6,25
6,25
6,59
5,05
5,29
5,17
5,29
5,70
5,00
5,29
5,29
5,29
6,25
5,24
5,29
5,29
5,29
5,70
5,70
5,29
5,17
5,29
6,00

79,87
33,94
93,62
38,45
63,40
92,48
370,38
5,72
6,63
6,03
6,41
6,58
5,69
8,36
7,93
7,93
8,46

15,87
M²

12.2 PISOS EXTERNOS

12.2.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 
DE 3 CM. AF_01/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

121,09
126,58
85,89

M²

12.2.2 101747 SINAPI
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

121,09
126,58
85,89

M²
13 PINTURAS E ACABAMENTOS

13.1 PINTURA DE PAREDES

13.1.1 88497 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 27,87 2,94 3,20
2,00 6,04 1,00
2,00 14,19 3,25 0,53
2,00 27,93 5,60
2,00 27,73 5,60 16,82
2,00 31,96 5,60 4,80
2,00 33,10 5,60 17,16
2,00 27,62 5,60 12,36
2,00 27,38 5,60
2,00 18,26 5,60 3,60
2,00 18,14 5,60 12,53

M²

13.1.2 95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_03/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 27,87 2,94 3,20
2,00 6,04 1,00
2,00 14,19 3,25 0,53
2,00 27,93 5,60
2,00 27,73 5,60 16,82
2,00 31,96 5,60 4,80
2,00 33,10 5,60 17,16
2,00 27,62 5,60 12,36
2,00 27,38 5,60
2,00 18,26 5,60 3,60
2,00 18,14 5,60 12,53

M²

13.1.3 100757 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00 2,60 5
2,00 2,60
2,00 2,60 4
2,00 2,60 3
2,00 2,60
2,00 2,60 3
3,00 2,20 2

M²
13.2 PINTURA DE FORROS

13.2.1 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO 
EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

53,47

Calçada entre mercados - A1 85,89
TOTAL 333,56

QUANT. TOTAL

Calçada Frontal - A1 121,09
Calçada Fundo - A1 126,58

Desconto da área do Palco -15,87
TOTAL 1250,78

QUANT. TOTAL

Calçada Frontal - A1 121,09
Calçada Fundo - A1 126,58

Mercado Público - Box 10 8,46

Mercado Público - A1 370,38
Mercado Público - Box 1 5,72
Mercado Público - Box 2 6,63
Mercado Público - Box 3 6,03
Mercado Público - Box 4 6,41

Calçada entre mercados - A1 85,89
TOTAL 333,56

Corredor 6 92,48

Açougue e Mercado de Peixe - Box 61 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 62 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 63 5,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 64 5,29

79,87

Mercado Público - Box 5 6,58

8,36
Mercado Público - Box 8 7,93
Mercado Público - Box 9 7,93

Açougue e Mercado de Peixe - Box 52 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 53

Açougue e Mercado de Peixe - Box 65 6,00
Corredor 1

Mercado Público - Box 6 5,69
Mercado Público - Box 7

5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 54 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 55 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 56 5,24
Açougue e Mercado de Peixe - Box 57 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 58 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 59 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 60 5,70

Corredor 2 33,94
Corredor 3 93,62
Corredor 4 38,45
Corredor 5 63,40

Açougue e Mercado de Peixe - Box 47 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 48 5,17
Açougue e Mercado de Peixe - Box 49 5,29
Açougue e Mercado de Peixe - Box 50 5,70
Açougue e Mercado de Peixe - Box 51 5,00

Açougue e Mercado de Peixe - Box 42 7,13
Açougue e Mercado de Peixe - Box 43 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 44 6,25
Açougue e Mercado de Peixe - Box 45 6,59
Açougue e Mercado de Peixe - Box 46 5,05

Açougue e Mercado de Peixe - Box 37 7,00
Açougue e Mercado de Peixe - Box 38 7,09
Açougue e Mercado de Peixe - Box 39 6,74
Açougue e Mercado de Peixe - Box 40 6,74
Açougue e Mercado de Peixe - Box 41 7,86

Açougue e Mercado de Peixe - Box 32 6,93
Açougue e Mercado de Peixe - Box 33 6,99
Açougue e Mercado de Peixe - Box 34 7,03
Açougue e Mercado de Peixe - Box 35 7,06
Açougue e Mercado de Peixe - Box 36 7,06

26,00
Açougue e Mercado de Peixe 5,20
Açougue e Mercado de Peixe 20,80

TOTAL 101,60

Mercado Público 15,60
Área de Convivência 13,20

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Peixe

QUANT. TOTAL

QUIOSQUES 53,47

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 353,56

TOTAL 2572,94

Mercado Público 15,60
Mercado Público 5,20

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 306,66
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 200,91
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 190,64

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Principal) 200,91

QUANT. TOTAL

Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue 160,68

QUANT. TOTAL

Parede de divisa - Mercado de Peixes e Açougue 160,68
Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 91,71

TOTAL 2572,94

Ambiente mercado - (Lado esquerdo superior) 12,08
Banheiros mercado - Paredes externa 91,71
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 312,82

Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Posterior) 190,64

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 293,75
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 353,15
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Posterior) 353,56
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral direita) 296,98
Paredes - Perimétro interno e externo - Mercado   (Fachada Lateral esquerda) 306,66

Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral direita) 312,82
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Lateral esquerda) 293,75
Paredes - Perimétro interno e externo - Açougue e Mercado de peixes (Fachada Principal) 353,15



41,00
M²

13.2.2 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

53,47
41,00

M²
14 INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA

14.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

14.1.1 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

278,50
M

14.1.2 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

124,00
M

14.1.3 103979 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

42,00
M

14.1.4 89451 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

11,30
M

14.1.5 103953 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 
X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

24,00
UN

14.1.6 103999 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.7 104003 SINAPI

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00
UN

14.1.8 103972 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 
75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

14.1.9 89494 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00
UN

14.1.10 89503 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.11 89517 SINAPI
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.12 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

112,00
UN

14.1.13 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

9,00
UN

14.1.14 89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

14.1.15 89513 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

14.1.16 90373 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.17 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

87,00
UN

14.1.18 89622 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

28,00
UN

14.1.19 CP 494 PRÓPRIO

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 
(coeficientes baseados na tabela de referência SINAPI - 89626)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00
UN

14.1.20 89440 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

50,00
UN

TOTAL 94,47

QUANT. TOTAL

BANHEIROS 41,00

QUIOSQUES 53,47
BANHEIROS 41,00

TOTAL 94,47

QUANT. TOTAL

2,00

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

TOTAL 1,00

TOTAL 87,00

TOTAL 28,00

TOTAL 3,00

TOTAL 9,00

QUANT. TOTAL

2,00

QUANT. TOTAL

87,00

QUANT. TOTAL

9,00

TOTAL 2,00

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT) 2,00
TOTAL 2,00

TOTAL 3,00

TOTAL 1,00

TOTAL 112,00

QUANT. TOTAL

112,00

TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

1,00

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)
TOTAL 2,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT) 1,00

TOTAL 42,00

3,00

QUANT. TOTAL

1,00

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 278,50

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 124,00

1,00

QUANT. TOTAL

3,00

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 11,30
TOTAL 11,30

TOTAL 124,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 42,00

TOTAL 24,00

TOTAL 1,00

TOTAL 3,00

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

24,00

TOTAL 278,50

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

28,00

QUANT. TOTAL

50,00
TOTAL 50,00

QUANT. TOTAL

3,00

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)



14.1.21 89443 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

7,00
UN

14.1.22 89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

5,00
UN

14.1.23 89629 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4,00
UN

14.1.24 90374 SINAPI

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

14.1.25 89536 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

14.1.26 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.27 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.28 94792 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6,00
UN

14.1.29 94489 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM 
VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3,00
UN

14.1.30 99628 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, 
ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.1.31 103011 SINAPI
VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM 
CRIVOS, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

14.1.32 CP 496 PRÓPRIO

VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA 
SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (coeficientes baseados na tabela 
de referência  SINAPI - 103027)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.2 DIVERSOS

14.2.1 94796 SINAPI
TORNEIRA  DE  BOIA  PARA  CAIXA  D'ÁGUA, 
ROSCÁVEL,  3/4"  -  FORNECIMENTO  E  
INSTALAÇÃO.  AF_08/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

14.2.2 102609 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

15 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
15.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES

15.1.1 89711 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

225,70
M

15.1.2 89712 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

317,00
M

15.1.3 89713 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

71,80
M

15.1.4 89714 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

187,15
M

15.1.5 89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR 
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,60
M

15.1.6 89798 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

18,20
M

15.1.7 89799 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

145,20
M

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 18,20
TOTAL 18,20

3,00

1,00

QUANT. TOTAL

2,00

QUANT. TOTAL

5,00

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

6,00

1,00

1,00

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT) 2,00
TOTAL 2,00

TOTAL 1,00

TOTAL 2,00

QUANT. TOTAL

2,00

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

1,00

TOTAL 3,00

QUANT. TOTAL

TOTAL 1,00

TOTAL

QUANT. TOTAL

1,00

QUANT. TOTAL

TOTAL 145,20

2,00

TOTAL 6,00

TOTAL 1,00

TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

4,00

2,00

TOTAL 225,70

TOTAL 317,00

TOTAL 71,80

TOTAL 1,60

QUANT. TOTAL

187,15INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)
TOTAL 187,15

QUANT. TOTAL

1,60INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

225,70

317,00

QUANT. TOTAL

71,80

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT) 7,00

2,00

TOTAL 7,00

TOTAL 5,00

TOTAL 4,00

TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 145,20

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - QUANTIDADES EXTRAÍDAS DO REVIT)



15.1.8 89800 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

9,90
M

15.1.9 89726 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

75,00
UN

15.1.10 89732 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

106,00
UN

15.1.11 89739 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

51,00
UN

15.1.12 89746 SINAPI

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

11,00
UN

15.1.13 89724 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

156,00
UN

15.1.14 89731 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

15.1.15 89737 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

16,00
UN

15.1.16 89744 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

8,00
UN

15.1.17 104345 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

20,00
UN

15.1.18 104347 SINAPI

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

15.1.19 89797 SINAPI

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4,00
UN

15.1.20 89782 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4,00
UN

15.1.21 89786 SINAPI

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4,00
UN

15.2 ACESSÓRIOS

15.2.1 97901 SINAPI

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

26
UN

15.2.2 89708 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

26
UN

15.2.3 89707 SINAPI

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

76
UN

15.2.4 104330 SINAPI

RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

26,00
TOTAL 26,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)
TOTAL

76,00
TOTAL 76,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 26,00
TOTAL 26,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

9,90

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)
TOTAL 11,00

TOTAL 4,00

2,00

TOTAL 16,00

TOTAL 8,00

QUANT. TOTAL

TOTAL 20,00

TOTAL 2,00

106,00

11,00

QUANT. TOTAL

TOTAL 51,00

QUANT. TOTAL

9,90

QUANT. TOTAL

TOTAL 75,00

TOTAL

QUANT. TOTAL

75,00

QUANT. TOTAL

106,00

TOTAL 156,00

TOTAL

QUANT. TOTAL

51,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

2,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 156,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

4,00

QUANT. TOTAL

4,00

4,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

2,00

QUANT. TOTAL

16,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)
TOTAL 4,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

8,00

QUANT. TOTAL

20,00

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

TOTAL 4,00



15.2.5 104330 SINAPI

RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

16 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

16.1 86932 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 
40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6
UN

16.2 95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA 
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA 
BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

16.3 100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6
UN

16.4 CP 519 PRÓPRIO
ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 (coeficientes baseados na tabela 
de referência SINAPI 100850)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

16.5 86937 SINAPI

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM 
METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6
UN

16.6 93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA 
DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM 
METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO 
POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

65
UN

16.7 FNDE 224 PRÓPRIO
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA 
LAVATÓRIO, COM TEMPORIZADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

6
UN

16.8 FNDE 225 PRÓPRIO
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, 
TIPO MONOCOMANDO - ACIONAMENTO TIPO 
ALAVANCA (UN)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

16.9 FNDE 40 PRÓPRIO
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 
INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,80 0,60 2
M²

16.10 101965 SINAPI
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,80 2
M

16.11 86904 SINAPI
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

16.12 100864 SINAPI
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 
X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

16.13 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2
UN

16.14 FNDE 16 PRÓPRIO
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL 
HIGIENICO ROLAO (UN)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3
UN

16.15 95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 
ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3
UN

16.16 FNDE 15 PRÓPRIO
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (UN)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

3
UN

16.17 102148 SINAPI
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM 
MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA 
INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,80 1,00 2
M²

17 INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220 V
17.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

17.1.1 93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4
UN

17.1.2 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

18
UN

17.1.3 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 4,00
TOTAL 4,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 18,00
TOTAL 18,00

TOTAL 3,60

QUANT. TOTAL

65,00
TOTAL 65,00

QUANT. TOTAL

1,00
TOTAL 1,00

TOTAL 3,00

QUANT. TOTAL

3,00
TOTAL 3,00

QUANT. TOTAL

3,60

QUANT. TOTAL

3,00

TOTAL 2,00

QUANT. TOTAL

3,00
TOTAL 3,00

QUANT. TOTAL

1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

2,00

TOTAL 6,00

TOTAL 1,00

TOTAL 6,00

TOTAL 1,00

TOTAL 6,00

TOTAL 6,00

TOTAL 1,00

TOTAL 2,16
2,16

QUANT. TOTAL

1,00

QUANT. TOTAL

6,00

QUANT. TOTAL

3,60
TOTAL 3,60

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

6,00

QUANT. TOTAL

1,00

QUANT. TOTAL

6,00

QUANT. TOTAL

1,00

6,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL



17.1.4 CP 202 PRÓPRIO
Disjuntor bipolar DR 16 a 25 A - Dispositivo residual 
diferencial, tipo AC (coeficientes baseados na tabela de 
referência ORSE - 7871)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4
UN

17.1.5 101894 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

17.1.6 CP 183 PRÓPRIO
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 
275v (coeficientes baseados na composição da ORSE - 9041)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2
UN

17.1.7 101493 SINAPI

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE 
DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

17.1.8 101882 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 
DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES 
DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1
UN

17.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.2.1 91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1213,65
M

17.2.2 91856 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

309,62
M

17.2.3 96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

17.3 CABOS

17.3.1 91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1325,33
M

17.3.2 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

487,86
M

17.3.3 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2265,72
M

17.3.4 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

46,69
M

17.3.5 92988 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

81,44
M

17.4 DISPOSITIVOS ELÉTRICOS

17.4.1 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

14,00
UN

17.4.2 91975 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

4,00
UN

17.4.3 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

230,00
UN

17.4.4 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

70,00
UN

17.5 ILUMINAÇÃO

17.5.1 FNDE 96 PRÓPRIO
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 
W

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

9,00
UN

17.5.2 FNDE 97 PRÓPRIO
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 
W

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

10,00
UN

17.5.3 100910 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

98,00
UN

17.5.4 105549 SINAPI
DRIVER SLIM PARA FITA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1,00
UN

17.5.5 105548 SINAPI
PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 9,00
TOTAL 9,00

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 10,00

70,00TOTAL
70,00Açougue e Mercado de Farinha

QUANT. TOTAL

TOTAL 230,00

TOTAL 81,44

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 14,00
TOTAL 14,00

Açougue e Mercado de Farinha 46,69
TOTAL 46,69

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 81,44

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 2265,72
TOTAL 2265,72

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 1325,33

TOTAL 309,62

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 1,00

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 4,00
TOTAL 4,00

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 230,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT)

TOTAL 10,00

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 98,00
TOTAL 98,00

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 1,00

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 1213,65
TOTAL 1213,65

QUANT. TOTAL

TOTAL 1325,33

QUANT. TOTAL

Açougue e Mercado de Farinha 487,86
TOTAL 487,86

TOTAL 1,00

309,62Açougue e Mercado de Farinha

1,00
TOTAL 1,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 2,00
TOTAL 2,00

QUANT. TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - COMPRIMENTOS EXTRAÍDOS DO REVIT) 4,00
TOTAL 4,00



101,90
M

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.1 FNDE 40 PRÓPRIO
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, 
INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 2 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

27,91 5,4
22,10 4 16,8
21,66
12,16 1,8
11,20 1,8
59,48 12
11,47 1,8
27,37 3,6

M²

18.2 CP 561 PRÓPRIO
SUPORTE SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 50mm, 
EM AÇO INOX. AF_04/2019 (coeficientes baseados na 
composição de referência SINAPI 99856)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

120,30
M

18.3 CP 225 PRÓPRIO
Letra em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado 
(coeficientes baseados na composição da ORSE - 12045)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

52
UN

18.4 CP 562 PRÓPRIO
Revestimento em ACM com espessura de 4mm, com estrutura 
auxiliar de alumínio, com junta seca. (coeficientes baseados na 
composição de referência ORSE 13948)

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

102,62
M²

18.5 FNDE 560 PRÓPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 
INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 700 MM

ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

2,00
UN

19 SERVIÇOS FINAIS
19.1 FNDE 602 PRÓPRIO LIMPEZA GROSSA DE OBRA ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO

1513,57
M²

19.2 FNDE 601 PRÓPRIO LIMPEZA FINA DE OBRA ÁREA X Y Z TAXA DESCONTO
1513,57

M²

TOTAL 1513,57

2,00
TOTAL 2,00

TOTAL 1513,57

QUANT. TOTAL

120,30
TOTAL 120,30

TOTAL 52,00

QUANT. TOTAL
Açougue e Mercado de Farinha 1513,57

QUANT. TOTAL

QUANT. TOTAL
Açougue e Mercado de Farinha 1513,57

TOTAL 102,62

QUANT. TOTAL

52,00

QUANT. TOTAL

102,62

Quiosques mercado - (Central) -  Paredes da fachada 23,77

Laterais dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 21,66
Fachada Boxes (Lateral esq. inferior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 10,36
Fachada Boxes (Lateral esq. superior - Próx. A parede interna de divisa c/ M. de Peixe) - Açougue 9,40
Fachadas Boxes - Mercado de Peixes 47,48
Quiosques mercado - (Lado esquerdo superior) - Paredes da fachada 9,67

Açougue e Mercado de Farinha 101,90
TOTAL 101,90

Fachadas dos Boxes (02 Boxes centrais) - Açougue 71,60

QUANT. TOTAL

Fachada dos Boxes (Lateral direita) - Açougue 22,51

TOTAL 216,45

Marllon Victor Soares Cabral
Engenheiro Civil - CREA 181.588.332-4/PE


