



Obra  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REQUALIFICAÇÃO  
DO MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUPIRA/PE

Bancos  
SINAPI - 06/2025 - Pernambuco  
SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco  
ORSE - 05/2025 - Sergipe  
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,84%  
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 32.393,86	0,68 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 91.058,40	1,90 %
3	DEMOLIÇÕES	R\$ 167.014,43	3,48 %
4	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 131.988,54	2,75 %
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 327.702,45	6,84 %
6	SUPERESTRUTURA	R\$ 873.059,24	18,21 %
7	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 678.004,74	14,14 %
8	ESQUADRIAS	R\$ 120.217,78	2,51 %
9	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 391.736,30	8,17 %
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 6.497,35	0,14 %
11	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 671.522,57	14,01 %
12	SISTEMAS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 418.546,29	8,73 %
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 123.654,61	2,58 %
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 27.005,21	0,56 %
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 57.196,17	1,19 %
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 123.779,93	2,58 %
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS - 220 V	R\$ 113.340,49	2,36 %
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 390.578,43	8,15 %
19	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 48.767,21	1,02 %

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

R\$ 3.922.758,11  
R\$ 871.305,89  
R\$ 4.794.064,00