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Obra
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA ESTRADA VICINAL QUE 

LIGA A CIDADE DE CUPIRA AO DISTRITO DE TABULEIRO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINAR 1 5.654,40 5.654,40 0,07 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 10 465,96 565,44 5.654,40 0,07 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1 361.155,84 361.155,84 4,71 %

 2.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1152 161,77 161,77 

 (BDI 0,00%) 

186.359,04 2,43 %

 2.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 36,19 36,19 

 (BDI 0,00%) 

69.484,80 0,91 %

 2.3  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1920 54,85 54,85 

 (BDI 0,00%) 

105.312,00 1,37 %

 3   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 198.650,39 198.650,39 2,59 %

 3.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 51053,88 1,78 2,16 110.276,38 1,44 %

 3.2  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 m³ 908,45 80,17 97,28 88.374,01 1,15 %

 4   SISTEMA DE PAVIMENTAÇÃO 1 6.859.794,32 6.859.794,32 89,47 %

 4.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA). AF_01/2024

M 18607,75 54,20 65,77 1.223.831,71 15,96 %

 4.2  101169 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

m² 45948,49 88,95 107,94 4.959.680,01 64,69 %

 4.3  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 17017,68 32,75 39,74 676.282,60 8,82 %

 5   SISTEMA DE DRENAGEM 1 207.903,46 207.903,46 2,71 %

 5.1  92221 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 56 234,28 284,29 15.920,24 0,21 %
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 5.2  92223 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 8 373,50 453,24 3.625,92 0,05 %

 5.3  92226 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 48 447,53 543,07 26.067,36 0,34 %

 5.4  102750 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 10 2.677,94 3.249,68 32.496,80 0,42 %

 5.5  102751 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 2 4.638,43 5.628,73 11.257,46 0,15 %

 5.6  102758 SINAPI BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. 

AF_07/2021

UN 4 13.243,45 16.070,92 64.283,68 0,84 %

 5.7  4816147 SICRO3 Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais m 1200 37,26 45,21 54.252,00 0,71 %

 6   SINALIZAÇÃO 1 18.141,85 18.141,85 0,24 %

 6.1  5213464 SICRO3 Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

un 36 270,61 328,38 11.821,68 0,15 %

 6.2  5216111 SICRO3 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - 

fornecimento e implantação

un 36 116,94 141,90 5.108,40 0,07 %

 6.3  PMC06 Próprio PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 

45X25CM

UN 7 142,66 173,11 1.211,77 0,02 %

 7   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 13.398,00 13.398,00 0,17 %

 7.1  5914636 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 

rodovia em revestimento primário

tkm 15400 0,87 0,87 

 (BDI 0,00%) 

13.398,00 0,17 %

 8   SERVIÇOS FINAIS 1 2.376,02 2.376,02 0,03 %

 8.1  PMC - 019 Próprio PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRÍLICO, 80X60 CM, COM 

LOGOMARCA E MOLDURA (CONFORME COMPOSIÇÃO ORSE – 11986)

UND. 1 1.320,93 1.602,94 1.602,94 0,02 %

 8.2  PMC07 Próprio PEDESTAL DE PLACA DE INAUGURACAO COM DIMENSOES DE 1,30M DE 

ALTURA TRASEIRA E 0,50M FRONTAL, LARGURA DE 0,70M, 

PROFUNDIDADE SUPERIOR DE 8,00 CM E PROFUNDIDADE INFERIOR DE 

20,00 CM, FEITO EM CONCRETO ARMADO E PINTURA EPOXI, COM DUAS 

DEMAOS, FUNDACAO COM DIMENSOES DE (30X20X70)CM EM CONCRETO 

ARMADO, EXCLUSIVE A PLACA, CONFORME PROJETO.

UN 1 637,07 773,08 773,08 0,01 %
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Total Geral 7.667.074,28

_______________________________________________________________

Secretaria de Infraestrutura de Cupira-PE

Supervisor/Coordenador

Total sem BDI 6.384.146,62

Total do BDI 1.282.927,66
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