
  

Obra Bancos
Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Praça de Laje 

de São José, localizada no Distrito de Laje de São José, Município de 

Cupira/PE.

SINAPI - 06/2025 - Pernambuco

SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

Total Peso (%)

R$ 18.968,10 4,39 %

R$ 14.912,50 3,45 %

R$ 29.172,83 6,75 %

R$ 66.242,38 15,34 %

R$ 9.195,00 2,13 %

R$ 152.642,70 35,34 %

R$ 4.148,59 0,96 %

R$ 63.443,05 14,69 %

R$ 3.673,39 0,85 %

R$ 21.744,18 5,03 %

R$ 34.846,51 8,07 %

R$ 12.937,58 3,00 %

_______________________________________________________________

Sebastiana Danielly da Silva

Engenharia Civil

CREA/PE 181.755.920-6

Total do BDI R$ 78.528,38

Total Geral R$ 431.926,81

 12 SERVIÇOS FINAIS

Total sem BDI R$ 353.398,43

 9 PAISAGISMO

 10 BRINQUEDOS

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 6 SISTEMA DE PISOS

 7 PINTURAS E ACABAMENTOS

 8 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V

 3 MOVIMENTAÇÃO EM TERRAS

 4 INFRAESTRUTURA

 5 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,98%

Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

  


