



Obra
Contratação de Empresa de Engenharia para Construção da Praça de Laje de São José, localizada no Distrito de Laje de São José, Município de Cupira/PE.

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Pernambuco
SICRO3 - 04/2025 - Pernambuco

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,98%
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.968,10	4,39 %
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.912,50	3,45 %
3	MOVIMENTAÇÃO EM TERRAS	R\$ 29.172,83	6,75 %
4	INFRAESTRUTURA	R\$ 66.242,38	15,34 %
5	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 9.195,00	2,13 %
6	SISTEMA DE PISOS	R\$ 152.642,70	35,34 %
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 4.148,59	0,96 %
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220 V	R\$ 63.443,05	14,69 %
9	PAISAGISMO	R\$ 3.673,39	0,85 %
10	BRINQUEDOS	R\$ 21.744,18	5,03 %
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 34.846,51	8,07 %
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.937,58	3,00 %

Total sem BDI	R\$ 353.398,43
Total do BDI	R\$ 78.528,38
Total Geral	R\$ 431.926,81

Sebastiana Danielly da Silva
Engenharia Civil
CREA/PE 181.755.920-6