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ADMINISTRACAQ LOCAL

Obra: Contratacio de Empresa de Engenharia para Construcio da Praca de Laje de Sdo José, localizada no Distrito de Laje de Sao José, Municipio de Cupira/PE.
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA
1.1 103689 SINAPI COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE AREA X Y z TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
MADEIRA. AF 03/2022 PS
PLACA DE OBRA 3,00 2,00 6,00
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO
1.2 99059 SINAPI GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A | AREA X Y VA TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024
PERIMETRO DA PRACA - LTOTAL 183,70 183,70

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM SEMANA| DIAS/ | HORAS

2.1 ‘ 90777 | SINAPI |EN SR T TS TS MESES |~ o | sEMANA| DIARIAS TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL

ENGENHEIRO EXECUTOR 5,00 1,00 5,00 25,00
[ " momAaL 70 [ H |
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS SEMANA| DIAS/ | HORAS
22 ‘ 20776 | EIREY] |COMPLEMENTARES WIS /MES |SEMANA | DIARIAS 10360 IDASCONIKD (U1 LE
ENCARREGADO 5,00 5,00 3,00 200,00
[ momAL 20000 [ H |
3 MOVIMENTACAO EM TERRAS
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO- (

31 ‘ 94319 | SINAPI |ARENO DA (R AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
PRACA - CANTEIRO CORTE AA 22,00 0,10 2,20
AREA DO LETREIRO 65,60 0,20 13,12
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 1732 035 0,20 121
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 18,13 0,30 0,20 1,08
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 18,92 0,40 0,20 1,51
AREA DE CONVIVENCIA 3 190,04 0,20 38,00
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 03 CORTE CC 10,67 0,15 1,60
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 03 CORTE CC ENTRE AS ESCADAS 1,13 0,15 0,16
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 03 CORTE CC ENTRE AS ESCADAS 121 0,15 0,18
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 01 E 02 - ENTRE AS ESCADAS 1,66 0,15 0,24
AREA DE CONVIVENCIA 3 0,45 0,15 3 0,20
AREA DE CONVIVENCIA 3 189,31 0,15 28,39
AREA DE CONVIVENCIA 2 258,15 0,15 38,72
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 02 10,77 0,15 1,61
AREA DE CONVIVENCIA | 386,27 0,15 57,94
PISTA DE COOPER 2 238,30 0,15 35,74
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 01 3,50 0,15 2 1,05
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 01 3,09 0,15 121
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 01 16,38 0,15 2,45
CANTEIRO AREA DE CONVIVENCIA 01 14,20 0,15 2,13
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,77 0,20 0,20 0,87
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,95 0,20 0,20 0,88
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 22,13 0,20 0,20 0,89
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2234 0,20 0,20 0,89
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22,89 0,22 0,20 1,01
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22,93 0,22 0,20 1,01
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22,97 0,22 0,20 1,01
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 23,04 0,22 0,20 1,01
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 8,19 0,20 0,20 0,33
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7,78 0,20 0,20 031
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.69 0,20 0,20 031
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7,60 0,20 0,20 0,30
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.50 0,20 0,20 0,30
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 25,30 1,30 0,17 5,59
BASE LETREIRO 6.72 030 2,02
BASE LETREIRO 4,88 0,40 1,95
PLAYGROUND 103,10 0,30 30,93

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA 0
32 ‘ 94342 | SINAPI |ATERR /D CORR AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
PLAYGROUND 103,10 0,10 10,31
4 INFRAESTRUTURA
41 ‘ 5605940 SIGROJI eamsacioearaltirant:semimateriaideleatee trialcomn AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
didmetro de até 120 mm
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 0,40 4 1,60
PILARES PLAYGROUND 0,40 9 3,60
PILARES ESCALADA 0,40 3 1,20
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
4.2 95241 SINAPI  |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
DE 5 CM. AF_01/2024
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 16,13 0.20 323
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 27,15 0,20 543
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 14,67 0.20 2,93
CANTEIRO 4, 5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 324 0,20 3 1,94
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 12,92 0,20 2 5,17
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 16,01 0,20 3,20
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 26,48 0.20 530
CANTEIRO 11 - ATRAS DA IGREJA 30,27 0,20 6,05
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 4.56 0.20 091
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 4,47 0,20 0,89
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,00 0.20 4,40
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01 541 0,20 1,08
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 16,50 0.20 3,30
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 17,32 0,20 3,46
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 18,13 0.20 3,63
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,77 0,20 435
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,95 0.20 439
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 22,13 0,20 4,43
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2234 0.20 4,47
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22,89 0,20 4,58
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22,93 0.20 4,59
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22,97 0,20 4,59
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 23,04 0,20 4,61




ESCADAS ATRAS DA IGREJA 819 020 164
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.78 0.20 1.56
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.69 0.20 1,54
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.60 0.20 1.52
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.50 0.20 1,50
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 2530 | 0.20 5.06
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 1,50 0.20 0.30
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 3.61 0.20 0.72
BASE LETREIRO 9.50 0.20 1.90
BASE LETREIRO .05 0.20 0.81
BASE LETREIRO .40 0.20 0.88
BASE LETREIRO 1170 | 0.0 234
BASE POSTES 1,00 0.20 16 3.20
BASE POSTES 0.80 0.20 16 2.56
EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
43 CP 226 PROPRIO | ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL

TERREA, FCK =25 MPA. AF_01/2017 (coeficientes
b dos na composicio da SINAPI - 95957)

ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO - VIGAS 13,92 0,20 0,20 0,76
PILARES PLAYGROUND 31,63 0,10 1,10 3,48
LETRAS LETREIRO L12 0,20 0,22
BASE POSTES 0,70 0,70 0,20 12 118
ESCALADA 8,30 0,20 0,20 0,33
ESCALADA 0,20 0,20 1,00 0,04
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
44 103335 SINAPI  |(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF 12/2021

CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 16.13 0,40 6,45
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A, CONVIVENCIA 01 27.15 0.40 10,86
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 14.67 0.40 5,87
CANTEIRO 4, 5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 324 0,35 3 3.40
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 12.92 0,40 2 10,34
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 16,01 0,40 6,40
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 2648 0.40 10,59
CANTEIRO 11_- ATRAS DA IGREJA 30,27 0,40 12,11
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 456 0.40 182
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 447 0,40 1,79
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,00 0.40 8,80
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01 541 0,40 2,16
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 16,50 0,57 941
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 1732 045 7,79
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 18,13 0,32 5,80
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,77 0,10 2,18
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,95 0,34 7,46
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 22.13 0,50 11,07
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2234 0.68 15,19
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22.89 0,13 2,98
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22.93 0.26 5,96
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 2297 0,40 9,19
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 23.04 0.48 11,06
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 8.19 0,56 4,59
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.78 0.48 3,73
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.69 0,40 3,08
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.60 0.26 1,98
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.50 0,13 0,98
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 2530 0.17 430
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 1,50 0,05 0,08
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 3,61 0.29 1,05
BASE LETREIRO 9,50 0,50 4,75
BASE LETREIRO 4.05 0.50 2,03
BASE LETREIRO 440 0,35 1,54
BASE LETREIRO 11.70 0.60 7,02
BASE POSTES 1,00 0,20 16 3.20
BASE POSTES 0.80 0,20 16 2,56
[ momAL 215 [ we |
5 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ;
5.1 87878 SR | o e T SRR, AT TR 15 AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL

COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 16,13 0.20 323
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 27.15 0,20 543
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 14.67 0.20 2,93
CANTEIRO 4,5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 324 0,20 3 194
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 12.92 0,20 2 517
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 16,01 0,20 3,20
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 2648 0.20 5,30
CANTEIRO 11_- ATRAS DA IGREJA 30,27 0,20 6,05
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 456 0.20 0,01
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 147 0,20 0,89
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,00 0.20 4,40
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01 541 0,20 1,08
PILARES PLAYGROUND 31,63 1,10 2 69,59
BASE LETREIRO 9.50 0,30 2,85
BASE LETREIRO 4,05 0.30 122
BASE LETREIRO 4.40 0,15 0,66
BASE LETREIRO 11.70 0.10 1,17

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE |

5.2 87794 SINAPI |0} ANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCADE | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL

VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 16,13 0.20 323
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 27.15 0,20 543
CANTEIRO 3 - A, CONVIVENCIA 02 14.67 0.20 2,93
CANTEIRO 4,5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 324 0,20 3 194
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 12.92 0,20 2 517
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 16.01 0,20 3,20
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 2648 0.20 5,30
CANTEIRO 11 _- ATRAS DA IGREJA 3027 0,20 6,05
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 456 0.20 0,01
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 147 0,20 0,89
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,00 0.20 4,40
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01 541 0,20 1,08
PILARES PLAYGROUND 3163 1,10 2 69,59
BASE LETREIRO 9.50 0,30 2,85




BASE LETREIRO 4,05 0,30 122
BASE LETREIRO 4.40 0,15 0,66
BASE LETREIRO 11,70 0,10 1,17
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS, COM PLACAS TIPO GRES OU SEMIGRES, |
53 104588 2 > | AREA X Y z UANT. TOTAL
SINAPL | FEORMATO MENOR OU IGUAL A 200 CM2, ALINHADAS EaXO RN DESCONIO Q
A PRUMO. AF_02/2023
BASE LETREIRO - REVESTIMENTO ESMALTADO 7X26 CM 9,50 0,30 285
BASE LETREIRO - REVESTIMENTO ESMALTADO 7X26 CM 4,05 0,30 122
BASE LETREIRO - REVESTIMENTO TIPO MADEIRA 4,40 0,15 0,66

6 SISTEMA DE PISOS

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

b A UANT. TOTAL
6.1 93680 SINAPI COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AREA X Y z TAXA DESCONTO Q
AF 10/2022
PISO LETREIRO - COR VERMELHA 56,66 56,66
PISO AREA DE CONVIVENCIA 02 - COR AZUL 255,02 255,02

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

6.2 92397 SR | T 79 20 R, S I T AREA X Y z TAXA |DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_10/2022
PRACA 75397 75397
PISTA DE COOPER 265,71 265,71
[ 7 TWomAL i [ owe |
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
6.3 95241 SINAPI  |PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA | AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
DE 5 CM. AF 01/2024
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 2127 2127
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2646 2646
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 2787 2787
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 12,34 12,34
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 2530 1,50 37,95
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 16.50 0.10 1,65
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 17.32 0.10 1,73
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 18.13 0.10 1.31
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21.77 0.10 2,18
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2195 0.10 2.20
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 22.13 0.10 221
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2234 0.10 2.23
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22.89 0.10 2,29
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22.93 0.10 2.29
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 2297 0.10 2,30
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 23,04 0.10 2.30
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 8.19 0.10 0,82
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.78 0.10 0,78
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.69 0.10 0,77
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.60 0.10 0,76
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.50 0.10 0,75
BASE LETREIRO 6.72 6.72
[ 7 TomAL 68 [ we |
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.4 94273 SINAPI  |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024
PARTE INTERNA DA PISTA DE COOPER 170.79 170,79
PARTE EXTERNA DA PISTA DE COOPER 0,00
CANTEIROS AO LADO DA RAMPA DE ACESSO A IGREJA 2224 2224
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
6.5 98680 SINAPI  |ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020
BASE LETREIRO 6.72 6,72
[ " TWomAL T em [ we |
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
6.6 98682 SINAPI  |ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 2127 2127
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2646 26,46
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 27,87 2787
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 12,34 12,34
RAMPA DE ACESSO A IGREJA 2530 1,50 37,95
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 16.50 0.10 1,65
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 17.32 0.10 1.73
ESCADAS DE ACESSO AO LETREIRO 13,13 0.10 181
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21,77 0.10 2.18
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 21.95 0.10 2,20
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 22,13 0.10 221
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 02 E 03 2234 0.10 2,23
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22.89 0.10 2.29
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 22.93 0.10 2,29
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 2297 0.10 2.30
ESCADAS ENTRE AS AREAS DE CONVIVENCIA 01 E 02 23.04 0.10 2,30
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 8.19 0.10 0,82
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.78 0.10 0,78
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.69 0.10 0,77
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.60 0.10 0,76
ESCADAS ATRAS DA IGREJA 7.50 0,10 0,75
7 PINTURAS E ACABAMENTOS
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM :

7.1 95305 SR | s o T A2 (YR AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 16,13 0.20 323
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 27.15 0.20 543
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 14.67 0.20 2.93
CANTEIRO 4, 5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 324 0.20 3 194
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 12.92 0,20 2 5.7
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 16,01 0.20 3,20
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 2648 0.20 530
CANTEIRO 11_- ATRAS DA IGREJA 3027 0.20 6,05
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 4.56 0.20 091
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 447 0.20 0,89
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,00 0.20 440
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A, CONVIVENCIA 02 E 01 541 0.20 1,08
PILARES PLAYGROUND 31,63 1,10 2 69,59




PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO

7.2 88489 SINAPL |/, NUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF. 0412023 AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 16.13 0,20 323
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 27.15 0,20 543
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 14.67 0,20 2,93
CANTEIRO 4, 5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 324 0,20 3 1,94
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 12,92 0,20 2 5,17
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 16,01 0,20 3,20
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 2648 0.20 5,30
CANTEIRO 11_- ATRAS DA IGREJA 30,27 0,20 6,05
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 4,56 0,20 0,01
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 447 0,20 0,39
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,00 0.20 4,40
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01 541 0,20 1,08
PILARES PLAYGROUND 31,63 1,10 2 69,59

8

INSTALACAO ELETRICA -220 V

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA,
MONOFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABODE 10|
8.1 101493 SINAPI MM2 E DISJUNTOR DIN 504 (NAO INCLUSO O POSTE AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
DE CONCRETO). AF 07/2020 PS
PRACA 1 1,00
[ " momAaL 100 T uN |
QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1
8.2 101946 SINAPI MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 10/2020
PRACA 1 1,00
[ momAL i T uN |
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
8.3 93655 SINAPI NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF _10/2020
PRACA 2 2,00
[ " WomAaL 200 T uN |
RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE
8.4 101632 SINAPI ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTOE | AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAOQ. AF 02/2025
PRACA 3 3,00
[ " momAL 300 ] uN |
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO,
FLANGEADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINARIAS E
8.5 CP 043 Proprio LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
AF_11/2019 (coefici baseados na composi¢iio da SINAPI-
100621)
PRACA 16 16,00
[ " momAL 1600 | uN |
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, R
8.6 97886 SINAPI FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
0.3X0.3X0.3 M. AF_12/2020
PRACA 19 19,00
[ " momAL [ 100 T uN |
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50
(11/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO R
8.7 97667 SINAPI D AT T o RO S W RO E AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 12/2021
PRACA 216,57 216,57
[ mWomAL [ 2ies | M|
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
8.8 91930 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
PRACA 216,57 2 433,14
[ " momAL [ 4ku [ M|
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/100 -
8.9 CP. 0008 Préprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (coeficientes AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
baseados na composicio da ORSE - 330)
PRACA 1 1,00
[ " mWomAL w00 T uN |
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA,
8.10 101658 SINAPI DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
INSTALACAO. AF 08/2020
PRACA 32 32,00
[ " momAL 30 T uN |
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
8.11 91926 SINAPI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
PRACA 9,00 12 108,00
[ womAL [ W0s [ wm |
9 PAISAGISMO
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS (
9.1 103946 SINAPI (T TN Y, LT AT /T (IR AREA X Y Z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 5,00 5,00
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 10,97 10,97
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 8,96 8,96
CANTEIRO 4, 5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 1,36 3 4,08
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 3,50 2 7,00
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 8,09 8,09
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 14,22 14,22
CANTEIRO 11 - ATRAS DA IGREJA 16,38 16,38
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 1,13 1,13
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 121 121
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,22 22,22
CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01 1,66 1,66
LETREIRO 1,46 1,46
[ " momL e v
ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O 0
9.2 ‘ 105521 SINAPI T AT I (RIS AREA X Y z TAXA | DESCONTO QUANT. TOTAL
CANTEIRO 1 - AO LADO DO PERGOLADO - A. CONVIVENCIA 01 5,00 5,00
CANTEIRO 2 - AO LADO DAS MESAS DE CONCRETO - A. CONVIVENCIA 01 10,97 10,97
CANTEIRO 3 - A. CONVIVENCIA 02 8,96 8,96
CANTEIRO 4, 5 E 6 - ENTRE O PERGOLADO E O PLAYGROUND 1,36 3 4,08
CANTEIRO 7 E 8 - AO LADO DA IGREJA 3,50 2 7,00
CANTEIRO 9 - ATRAS DA IGREJA 8,09 8,09
CANTEIRO 10 - ATRAS DA IGREJA 14,22 14,22
CANTEIRO 11 _- ATRAS DA IGREJA 16,38 16,38
CANTEIRO 12 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 1,13 1,13
CANTEIRO 13 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 121 121
CANTEIRO 14 - AO LADO DO PLAYGROUND 22,22 22,22

CANTEIRO 15 - CANTEIRO ENTRE AS ESCADAS - A. CONVIVENCIA 02 E 01

1,66 1,66




[LETREIRO

10 BRINQUEDOS
INSTALACAO DE SIMULADOR DE CAMINHADA
TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO -
EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO ‘
b ARE AXA UANT. TOTAL
031 D187 SeE AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, £ X ¥ 1 RESCONIC Q
INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.
AF_10/2021
— e —— T
INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM
TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
10.2 103205 SINAPI GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
PRACA 1 1,00
INSTALACAO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL,
EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE
10.3 103189 SINAPI GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO
SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021
PRACA 1 1,00
INSTALACAO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO
CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA
10.4 103185 SINAPI ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA | AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO
EXISTENTE. AF_10/2021
PRACA 1 1,00
11 SERVICOS COMPLEMENTARES
INSTALAC;\O DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA .
11.1 1 1 = X Y UANT. TOTAL
31 Sl REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. pRES e DESCONIO Q
AF 11/2021
AREA DE CONVIVENCIA 02 5,30 3,00 15,90
AREA DE CONVIVENCIA 03 5,30 3,00 15,90
Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro
11.2 CP 553 PROPRIO |fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura - AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Coeficientes baseados na ORSE C2411
PRACA 12 12,00
Mesa ¢/ tampo ©=0,80m em concreto armado polido sobre
tubo de concreto armado ©=0,40m, e 4 bancos curvos em
11.3 CP 078 PROPRIO |concreto armado, com pintura acrilica cor cinza grafite da AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
Coral ou similar. b dos na posi¢io ORSE
12114)
PRACA 6 6,00
12 SERVICOS FINAIS
Placa dei -a¢do de obra em aluminio 0,40 x 0,60 m i
12.1 CP 056 PROPRIO  |(coefici b dos na posicio da tabela de referéncia | AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
ORSE - 3167)
PRACA 1 1,00
122 CP 068 PROPRIO LIMPE_Z,;A FINAL DA OBRA (coeficientes baseados na AREA X Y TAXA DESCONTO QUANT. TOTAL
composicio da SINAPI - 9537).
PRACA 2063.,43 2063,43




