Construtora Fernandes LTDA
CNPJ: 39.547.343/0001-06

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

CFL 24.99% - OBRA DE PAISAGISMO E URBANIZAGAO DA PRAGA LOTEAMENTO SAO GERALDO NO MUNICIPIO DE BOCA DA MATA - AL SINAPI - 06/2024 - Alagoas  Padrao - 25,0% Néo Desonerado:

oa ORSE - 05/2024 - Sergipe Horista: 115,22%
SEINFRA - 028 - Ceara Mensalista: 70,31%

Orgamento Sintético
Valor Unit com

Item Cédigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit BDI Total Peso (%)

1 ADMINISTRAGAO A OBRA 12.401,40 4,41 %
1.1 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 25,31 31,61 5.563,36 1,98 %
1.2 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 124,35 156,41 6.838,04 2,43 %
2 SERVIGOS PRELIMINARES 65.152,70 23,19 %
21 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m? 6 220,02 274,95 1.649,70 0,59 %
22 Comp.BM.02 Prdprio MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1 13.298,74 16.603,55 16.603,55 5,91 %
23 98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m? 797,93 3,89 4,85 3.869,96 1,38 %
24 100576 SINAPI REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m? 797,93 1,82 2,28 1.819,28 0,65 %
25 73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m? 60,63 544,95 679,70 41.210,21 14,67 %
3 DRENAGEM 14.363,79 511 %

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SECAO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM

9
& [C2550 S MANTA GEOTEXTIL, INCLUSIVE CONEXOES. AF_07/2021 i 200 gze £2.07 TRAED B2
3.2 104166 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 39,63 51,49 64,34 2.549,79 0,91 %
4 PAVIMENTAGAO E PISO 37.864,31 13,48 %
4.1 97113 SINAPI APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m? 31i7,55; 2,18 2,71 860,56 0,31 %
4.2 97088 SINAPI ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 645,56 15,04 18,80 12.136,52 4,32 %
43 94991 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO me 15,88 49933 624,02 9.909.43 3,53 %
ARMADO. AF_08/2022
4.4 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m? 31i7:55; 26,76 33,28 10.568,06 3,76 %
4.5 93679 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m? 60,39 58,17 72,69 4.389,74 1,56 %
5 INSTALAGOES ELETRICA 34.121,46 12,14 %
5.1 Comp.BM.52 Proprio POSTE DE AGO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=5M LIVRE, INCLUSIVE LUMINARIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 3.177,70 3.971,64 19.858,20 7,07 %
512 Comp.BM.01 Préprio POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE SUPORTE PARA 2 PETALAS E LUMINARIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 2.512,33 3.140,08 9.420,24 3,35 %
5.3 13793 ORSE Refletor Slim LED 500W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 6 645,74 807,17 4.843,02 1,72 %
6 PLAYGROUND 13.283,92 4,73 %
6.1 Comp.BM.09 Prdprio BASE COM BRITA GRADUADA, AQUISIGAO E TRANSPORTE m? 1,85 118,46 148,08 273,94 0,10 %
6.2 Comp.BM.10 Proprio PO DE PEDRA, AQUISIGAO E TRANSPORTE m? 0,74 143,47 179,25 132,64 0,05 %
6.3 Comp.BM.11 Préprio MANTA GEOTEX PARA SEPARACAO, PROTEGAO, REFORGO E DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 36,95 22,14 27,65 1.021,66 0,36 %
6.4 10042 ORSE Fornecimento e instalagéo de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor ve;izégirgltiziz raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e méo de obra P 7343 1,79 52,23 3.835.24 1,36 %
6.5 11097 ORSE Brinquedo - Balango Hexagonal, modelo M-120, da Ludico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem un 1 3.376,80 4.220,73 4.220,73 1,50 %
6.6 9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova un 3 1.013,76 1.266,57 3.799,71 1,35 %
7 QUADRA DE AREIA 37.579,89 13,38 %
71 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m? 7,2 72,27 90,23 649,65 0,23 %
7.2 96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m? 24 13,87 17,27 414,48 0,15 %
73 101166 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM me 72 501,68 625,39 4502,80 1,60 %
BETONEIRA. AF_05/2020
7.4 92762 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 31,1 8,60 10,74 334,01 0,12 %
7.5 92270 SINAPI FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m? 5,04 94,96 118,62 597,84 0.21%
7.6 103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m? 0,35 674,40 842,63 294,92 0,10 %
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM a o
7.7 103351 SINAPI PREPARO MANUAL. AF_12/2021 m 28,8 140,77 175,49 5.054,11 1,80 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
7.8 87893 SINAPI TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 m? 57,8 5,77 7,19 415,58 0,15 %
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA a o
7.9 87794 SINAPI DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 m 57,8 34,48 42,98 2.484,24 0,88 %
7.10 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 57,8 9,61 12,00 693,60 0,25 %
7.1 Comp.BM.54 Proprio ALAMBRADO EM MOUROES DE EUCALIPTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA QUADRA 8X16 UN 1 10.125,04 12.649,15 12.649,15 4,50 %
712 Comp.BM.11 Prdprio MANTA GEOTEX PARA SEPARACAO, PROTEGAO, REFORGO E DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALACAO m? 128 22,14 27,65 3.539,20 1,26 %
7.13 Comp.BM.07 Proprio ATERRO COM AREIA FINA (30 CM), COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE m? 38,4 119,63 149,52 5.741,56 2,04 %
7.14 1932 ORSE Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p) un 1 167,00 208,75 208,75 0,07 %
8 PAISAGISMO 16.940,98 6,03 %
8.1 ATERROJARD Préprio ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM m? 9,26 44,44 55,53 514,20 0,18 %
8.2 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m? 185,13 15,39 19,23 3.560,04 1,27 %
8.3 98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 7 293,52 366,62 2.566,34 0,91 %
8.4 98511 SINAPI PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 5 112,42 140,48 702,40 0,25 %
8.5 98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 200 38,40 47,99 9.598,00 3,42 %
9 MOBILIARIO URBANO 35.170,49 12,52 %
9.1 Comp.BM.50 Préprio BANCO EM CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, COM JARDINEIRA E ENCONSTO EM BALANCO, ENGASTADO (2,70 X 0,70) UN 2 2.857,83 3.566,97 7.133,94 2,54 %
9.2 Comp.BM.49 Proprio REVESTIMENTO EM REGUAS DE PINUS TRATADO 9 CM X 2 CM M2 4,2 128,21 160,21 672,88 0,24 %
9.3 Comp.BM.51 Préprio BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PE EM FERRO FUNDIDO (2,00 M) UN 8 987,73 1.234,65 9.877,20 3,52 %
9.4 Comp.BM.17 Proprio JARDINEIRA EM CONCRETO TEXTURIZADA H =1 M M 6 586,65 732,59 4.395,54 1,56 %
5 Comp.BM.18 Préprio JARDINEIRA EM CONCRETO TEXTURIZADA H = 0,80 M M 6,8 469,34 586,09 3.985,41 1,42 %
9.6 Comp.BM.53 Proprio BANCO DE CONCRETO CIRCULAR (D = 2 M) UN 2 1.378,53 1.720,64 3.441,28 1.22%
9.7 103315 SINAPI INSTALAGAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAGARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 m? 36 125,94 157,34 5.664,24 2,02 %
10 COMPLEMENTAGAO DA OBRA 14.091,06 5,02 %
101 103310 SINAPI INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, UN 6 87413 1.092,56 6.555,36 233%

SOBRE SOLO. AF_11/2021

102 97016 SINAPI GUARDA-CORPO FIXADO EM FORMA DE MADEIRA COM MOI\FI’ZCII\I'\'/II'ESTEO;RQ\F/EOS;%I—;i EM MADEIRA PRE-MONTADOS PARA EDIFICIOS COM ATE 2 M 60,63 33,36 41,69 2527.66 0,90 %

10.3 LIMPEZA Proprio Limpeza final de obra m? 1536,21 2,61 3,26 5.008,04 1,78 %
Tipo de Licitagio CONCORRENCIA ELETRONICA Total sem BDI 225.004,99
Abertura da Licitagdo 03/10/2024 11:00 Total do BDI 55.965,01

Nuamero do Processo Licitatério 005/2024 e~ o~ \.k\\ Total Geral 280.970,00
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Resp. Técnico: Eng. Paulo Roberto COS(Z;P;;;{O
Setor de Engenharia

Rua C Quadra C - Santa Amélia - Macei6 / AL
82999805119 / construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com



