
SERViÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
C.A.T. N° 019/2008

Consoante o artigo 6° da Resolução n. °317 de 31 de outubro de 1986, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, e tendo em vista o
despacho do Presidente do CREAlAL, exarado na petição n° 0403 de 17 de janeiro de
2008 de Paulo Roberto Costa Peixoto, CERTIFICAMOS que encontra-se registrada
sob Anotação de Responsabilidade Técnica número 02100000002710000502 de 12 de
dezembro de 2007, referente à execução pelo Engenheiro Civil PAULO ROBERTO
COSTA PEIXOTO, C.P. n.? 271-D, expedida pelo CREA-AL, o serviço de
Engenharia Civil, referente a: " Execução das Obras e Serviços de Implantação do
Sistema de Abastecimento de Água nos Assentamentos Antônio Conselheiro e
Margarida Alves, localizado na Zona Rural, Município de Piranhas - AL. Cuja
cópia xerografada do Atestado de Capacidade Técnica, vai anexa, conferida e
autenticada pela Assessoria Técnica do CREAIAL, fazendo parte integrante desta como
se transcrita fosse. E nada mais constando e nem me tendo sido pedido, Eu.Andréa
Lima da Silva, Assistente Administrativo, digitei a presente Certidão, que vai datada e
assinada por mim e devidamente visada pela Assessora Técnica do CREA-AL,
Engenheira Civil, Senhora Nina Kátia Sampaio Rossiter, por delegação de
competência através da Portaria n.0.023/2006 de 20 de março de 2006. *************

Maceió, 22 de janeiro de 2008.
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CREA-AL
COnselholt«glonal d. fngenh..,rta. ArqultebJr..a.

~ Agronomia ee AJ~.II'

Rua Dr. Osvaldo Sarmento 22, Farol - CEP: 57051-510 - Maceió - Alagoas - Brasil
FAX / PABX / TELECREA: (Oxx82) 2123-0866
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS

GABINETE DO PREFEIO
Email: piranhasgovm@uol.com.br

Praça Itabira de Brito, 04 - Centro - PiranhaslAL - CEP: 57.460-000 - Fone: (82) 686-3222 - (Fax): 686-3110

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de acervo técnico, que a Empresa WCLou Construções Ltda CNPJ:
05.631.864/0001-25, CRENRJ 2003201499, tendo como Responsável Técnico o engenheiro
Paulo Roberlo Costa Peixoto registrado no CREAlAl sob o nOAl000271 D, executou para a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS/A L, CNPJ:12.225.546/0001-20, os "SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS ASSENTAMENTOS ANTÔNIO CONSELHEIRO E
MARGARIDA AL VES, MUNiCíPIO DE PIRANHAS-ES", atendendo aos padrões exigidos de
qualidade técnica e dentro dos prazos previstos, pelo valor global de R$ 497.690,69 (quatrocentos
e noventa e sete mil seiscentos e noventa reais e sessenta e nove centavos), com prazo final
contratual de 06 (seis) meses corridos, contados a partir da emissão dct9{~A1 ~~t.erviço.'

A) Resumo do Atestado: Estedoeu~e~tofaz part~~a Certidãode o
. . . . Ac~ Técnico w CAT n Q - g O

contratant~: Prefeitura MUnJcl~alde PI~anha~x~'Oidaem I.f2LfiJ . Fica(m)
Contrara.do~ WClou Construçoes ltda, excluído(s), no entanto, o(s}serviços(s)
Resp. Tecmco: Eng. Ana Paula Furtado lou; cujas atribuições não competemao(s)
Valor do Contrato: R$ 497.690,69; profissional(is)em questão.
Data de Início: 20 de junho de 2007; INÓCUO aLADA ENTE
Data de Término: 19 de dezembro de 2007; •
Objeto: Sistema de Abastecimento - io

Conselheiro e Margarida Alves, Municípt(S1~~~íÇ'~~

B) Principais Serviços Executados na Área Civil: Instalações provisórias da obra, barracão,
canteiro, levantamento topográfico e locação da obra. Movimento de terra, escavação em
solo e rocha, demolição de rocha; Instalação de linha adutora, conexões e acessórios.
Implantação do reservatório apoiado em concreto armado moldado in-Ioco com concreto
bombeado e/ou feito in-Ioco. Instalação de estação elevatória com bombas de eixo
horizontal com barrilete, válvulas, conexões e acessórios, sistema elétrico de iluminação,
força, comando e controle. Instalação da linha de recalque. Implantação do reservatório
elevado em estrutura metálica e concreto, e rede de distribuição de água em tubos,
conexões e acessórios. Instalação das ligações domiciliares de água conforme padrão da
Prefeitura Municipal de Piranhas e da CASAl.

C) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS: Pá Carregadeira Caterpilar, Trator
de esteira, Escavadeira hidráulica, Retro-escavadeira MF; caminhão caçamba
Mercedes Benz; Betoneira elétrica com carregador, Rompedor a ar comprimido,
compactador manual a gasolina, Jerica, equipamentos e ferramentas usuais.

Nada mais havendo a constar, o presente ~ eque acompanhada da respectiva
planilha de quantidades e é por mim tâdo e assinado.

~
van Carvalho Santa Cruz

IVAHCARVAlm MNTA ~2
A~F.ssUf:nc.. .0 flIQIIm
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_ CR5AwAL
Este documento faz parta da Certidão de
Acerv~ Técnic~ • CAT n:~o8
expe~lda em _ I ~FICa(m)
ex?'Uldo(s), no entanto, o(s) servlçosts)
curas atribuições não competem ao(s)
profissional(is) em questão.

INÓCU, ISO AMENTE

Orçamento Estimativo do Projeto
Localildade: Assentamento Antônio Conselheiro e Margarida Alves em Piranhas - AL

ITEM DICRIMINAÇÃO UNID QUAtfL
Preços Preçó

Unit./RSI Total/RS\
1.1 INSTALAÇAO DA OBRA E SERViÇOS TECNICOS

1.1,1 Ligações Provisórias água/esg canteiro de obra com escacação excl reparo pavim
looradouro público e lig da concessionária. uno 1 1.707,50 1.707,50

1.1.2 INSTAULlGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR uno 1 973,60 973,60

1.1.3 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO uno 1 923,20 .923,29
1.1.4 I BARRACAO OBRA MADEIRA INCL INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E

ELETRICAS (5 X 6) m2 30 140,30 4.209,00
1.1.5 DEPOSITO DE MATERIAIS,EM TABUAS E PISO CIMENTADO (4 x 4) m2 16 191,10 3.057,60
1.1.6 CERCA ARAME LISO H=1,7M -12 FIOS/POSTE RETO CONCRETO 15X15CM

H=2,3M A C/2,5M-ESTICADORES CONCR 15X15CM H=2,30M C/ESCORAS
10X10CM NOS CANTOS m 40 23,00 920,00

1.1.7 AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO m2 24 152,80 3.667,20
Sub-total 15.458,10

ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -L = 40 m
2.0 LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA E/OU SUB-ADUTORA m 40 0,90 36,00
2.1 LIMPEZA, DE:SINFECCAO E TESTE HIDROSTATICO DE REDE m 40 2,80 112,00
2.2 TRAVESSIA DE CHAPA METALlCA PARA VEICULOS m2 24 90,30 2.167,20
2.3 DEMOLlCAO DE PAVIMENTO ASFAL TICO INCLUSIVE REMOCAO m2 24 271,10 6.506,40
2.4 Recomposição de pavimentação asfáltica e - 0.05 mm m3 24 3,40 81,60
2.5 PLACA ALUSIVA A OBRA m3 12 114.00 1.368,00
2.6 CONE DE SINALlZACAO PVC C/ PINTURA REFLETIVA H = O,70M uno 30 44,00 1.320,00
2.7 SINALlZACAO DE TRANSITO ( COM LAMPADA INCANDESCENTE ) m 80 1,30 104,00
2.8 ESCAVACAO MECANICA DE VALAS, MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA,

PROFUNDIDADE ATE 1,50M m3 4 5,20 20,80
2.9 Escavação Manual de valas, em qualquer terreno, exceto rocha, até 1,50m de

profundidade. m3 2 11,30 22,60
2.10 Escavação mecànica de valas, material de 2a Categoria, até 1,50 m m3 6 10,70 64,20
2.11 ESCAVACAO EM ROCHA m" 14 48,90 684,60
2.12 Reaterro de valas compactação mecànica de valas, sem controle de GC(compadador

. tipo sapo até 35 Kg m3 8 11,50 92,00
2.13 Reaterro de varas com compactação mecanica com camadas de 20 cm 'm3 6 8,20 49,20
2:14 Transporte de material escavado de 1a e 2a categoria com caminhão base. 6m3 kmxm3 12 0,70 8,40
2.15 Carga manual' de terra em caminhão basculante(inclui o custo improdutivo diurno do

caminhão basculante com caçamba de 4,0 m3) t 4 9,00 36,00
2.16 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=18,OMPA(PREPARO) CONTROLE C m3 1 94,50 94,50
2.17 LANC. E ADENS. CONCRETO EM SUPERESTRUTURA: 1,5M< H <10,OM m3 1 64,80 ' 64,80
2.19 CAIXA DE REGISTRO 50 A 500 MM, EM ALVENARrA DE TIJOLO uno 2 478,50 957,00
2.20 TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM m 40 8,00 320,00

CURVA PVC PBA NBR 10351 PI REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM 1
-

2.21 uno 11,00 11,00
2.22 CURVA PVC PBA NBR 10351 Pf REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM 1 -11,80 11,80uno
2.23 Registro de gaveta, Saint Gobain (ou similar), bolsas e cabeçote, em FOFOPN-10,

Diãm. 50mm, inclusive anéis de borracha uno 1 637,90 637,90
2.24 VENTOSA TRIPLlCE FUNCAO FOFO C/ FLANGES PN-10/16/25 DN 50 uno 1 688,90 688,90
2.25 TE C/BOLSAS JGS E FLANGE FOFO PN-10f16/25 DN 300XtOO incl.anel borracha

uno 1 736,90 736,90
2.26 Derivação da adutora existente uno 1 353,00 353,00

Sub-total 16.548,80
3.0 RESERVATORIO APOAIDO -60 m31 ESTAÇAO ELEVATORIA
3.1 TAMPA QUADRADA FOFO CI BASE P/ CAIXA INSPECAO, ESGOTO, AGUA,

ELETRICA ETC " un 1 320,20 320,20
3.2 Escavação, mecânica de valas, material de 1a Cateaoria, até 1,50 m m3 6,94 5,20 36,09
3.3 Escavação mecânica de valas, material de 2a Cateaoria, até 1,50 m m" 6,07 10,70 64,95
3.4 Escavação Manual de valas, em qualquer terreno, exceto rocha, até 1,50m de

profundidade. m3 2,43 11,30 27,46
3.5 ESCAVACAO EM ROCHA m3 4,34 48,90 212,23
3.& REGULARIZACAO E COMPACT ACAO MANUAL DE TERRENO m2 18,65 1,70 31,71
3.7 DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,98 12,10 11,86
3.8 FORMAS PLANAS C/COMPENSADO RESINAIDO 12MM DE CONCRETO EM

ESTRUTURAS INCL ESCORAMENTO, MONTAGEM E DESFORMA (C/ REAPR. 3:><')
m2 91 47,80 4.349,80

3.9 I Fornecímento e aplicação de aco CA-50, diam. menor Que 1/2" kg 474
_____ 6;2&

·--...-.2.938,80
3.10 IMPERMEABILlZACAO DE RESERVATORIO - m2 sz-> / 37,10 3'Q27,70
3.11 , CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIM/AREIA (1:6) ,..--, "\ ..--. m2 /'29 . / 1.50 1~1,5D
3.12 CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOs.--- X ,/ / m2 V 29/1 11/,7 (75..B0 :J.tB,20

c.//c-..)/ ( ~.,.--.~ ~ .,
<"
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CREA •.AL·
~8te deeumento faz parte da Certidão de
Acervo TécnicCh "otCAT n° v-

expedida em ~Jll.1 :lFica(m)
excluído(s), no entanto, o(s) servlçosts)
cujas atribuições não competem ao(s)
profissional(is) em questão.

INÓCUOj,SOLAQAMENTE

~ssessora

UNIO I QUANT.
Preços Preço

Unit. CR$l Total CR$l
uno I 2 323,00 646,O~
m2 82 6,90 565,80
un I 2' 1,00 2,001

un 1 135,10 135,10
kg 16 4,90 78,40
kg 1 15,30 15,30
m 6 2,40 14,40
m 2 153,30 306,60
m 1.728 2,50 4.320,00
un 0,15 10,00 1,50
un 1,00 6,50 6,50
un 1,00 7,50 7,50
un 1,00 7,50 7,50
m3 15,95 310,00 4.944,50

m 39 47,60 1.856,40
m 43 28,40 1.221,20
m3 24 84,50 2.028,00
un 1 1.300,00 1.300,00
un 1 7,40 7,40

un 1 6,30 6,301
un 1 182,40 182,40
cj 1 38,00 38,00
un 4 130,00 520,00
un 8 76,20 609,60
un 1 6,20 6,20
un 2 598,90 1.197,80
un 6,00 132,10 792,60
un 5 11,20 56,00
un 3 11,80 35,40
un 2 ;l61,80 723,60
un 1 534,20 534,20
un 1 510,60 510,60
m2 16 10,70 171,20
m 22 1,9b 41,80
un 1 454,10 454,10
un 1 667,70 667,70.
un I 2 I 3.765,00 7.530,00

43.032,18

ITEM PICRIMINAÇÃO

3.13 il CAIXA DE REGISTROS ALV.1/2VEZ DE 1,40X1,25XO,75M -21409
3.14 :I REBOCO (1CALH:4ARFC+100KGCI/M3)-200403
3.15 11 CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2" EM FERRO GALV"
3.16 11 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/6

i DISJUNTORES
3.17 n Chapa xadrez 3/16" -4,75mm -(38,OOkg/m2)
3.18 li ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; W1718) D=4MM (SOLDA ELETRICA)
3.19 I1ELETRODUTO PVC ROSCA S/LUVA 20MM -3/4"
3.20 !I ESCADA MARINHEIRO EM TUBO FG 1 1/2" 5 DEGRAUS
3.21 [ Fio isolado pvc, seca o 2,5 mm2 (fio 12)
3.22 ,I Fita isolante (rolo 20m) 3/4"
3.23 !\ Flange ferro galv d= 3/4"
3.24 :1 Flange ferro galv d=1 "
3.25 11INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES
3.26 1\ CONCRETO USINADO BOMBEADO, FCK = 20 MPA
3.27 !I CERCA DE CONCRETO COM ESTACAS OBLlQUAS, 2,80 M, COLOCADAS A CADA

12 METROS COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO
3.28 1\ CALCADA DE CONTORNO COM L=O,50M
3.29 iI PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM
3.30 :1 PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 2 FOLHAS 420 X 210CM
3.31 11TE FERRO GALVANIZADO 90G 1"
3.32 1I TOMADA EMBUTIR 2P UNIVERSAL REDONDA 10A/250V CI PLACA, TIPO

: SILENTOQUE PIAL OU EQUIV
3.33 ti TORNEIRA DE BOlA REAL 1.1/2" C/ BALAO PLASTICO
3.34 :1AUTOMATICO DE BOlA INFERIOR 10A/250V
3.35 :1TE PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA 90G BBB DN 75/ DE 85MM
3.36 il FORN/ASSENTAM TUBO ACO GALV.cJ COSTURA DN 2" INCL CONEXOES
3.37 :1LUVA FERRO GALV ROSCA 1.1/4"
3.38 :1VALVULA RETENCAO FOFO BY PASS PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 50
3.39 li FORN.lASSENTAM. TUBO FOFO SERIE HL DN 50, INCL CONEXOES
3.40 ;1CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 90G DN 50 /DE 60MM
3.41 fi CURVA PVC PBA NBR 1<l351 PI REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM
3.42 li REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO REF 1502-B
3.43 :1 VALVULA RETENCAO FOFO SIMPLES PN-10/16 PORTINHOLA UNICA DN 50
3.44 ti VALVULA PE C/ CRIVO FOFO PN-10/16 PORTINHOLA DUPLA DN 50
3.45 1i PISO CIMENTADO LISO
3.46 t\ ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS
3.47 il Entrada em reservatório
3.48 illNSTALACAO ELETRO-MECANICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
3.49 il BOMBA ITAP 40330/2 V02 EN1092-2 PN16 BASE CHAPA ITAP 40-330/2 100L

i (DEP=5MM) ACOPLAMENTO MOD. AE-67 ACIONAC MOTOR 4 CV
Sub-total

4.0 :1LOCACAO E NIVELAMENTO DE ADUTORA ElOU SUB-ADUTORA I m I 1.676 I 0,901 1.508,40

8,20_

:I LINHA DE RECALQUE

4.1 LIMPEZA, DESINFECCAO E TESTE HIDROSTATICO DE REDE
4.3 Escava ão mecânica de valas, material de 1a Cate oria, até 1,50 m
4.5 Escavação Manual de valas, em qualquer terreno, exceto rocha, entre 1,50m e 3,00 m

de profundidade. m3 28 27,70 775,60
4.7 i\ Escavação mecânica de valas, material de 2a Categoria, até 1,50 m
4.9 Ii ESCAVACAO EM ROCHA

. rn" 132 10,80
48,90

1.425,60
43.080,90

4.10 li Reaterro de valas compactação mecânica de valas, sem controle de GC(compactador
! tipo sapo até 35 Kg

4.11 i\ Reaterro de valas com comoactacão mecanica com camadas de 20 cm

m3 881

11,50

4.12 11 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO -SOLO .•.

m3 23 264,50

0,70
1.082,40

416,50
m3 132

4.13 11 TRANSPORTE DE MATERISL ESCAVADO -ROCHA
4.14 il BERCO DE AREIA PARA REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA

kmxm2 595

63,50
1,00 3.964,00kmxm3 3.964

10.350,50
4.15 1I Carga manual de terra em caminhão basculante(inclui o custo improdutivo diurno do

; caminhão basculante com caçamba de 4,0 m3)

m3 163

9,00 10.341,00
4.16 11 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=18,OMPA(PREPARO) CONTROLE C

1.149
m3 294,60 294,60

4.17 1\ LANC. E ADENS. CONCRETO EM SUPERESTRUTURA: 1,5M< H <10,OM
4.18 [\ Concreto fck=15mpa c/betoneira

m3

m3

64,80
. 258,60

64,80
258,60

4.19 :1 CAIXA DE REGISTRO 50 A 500 MM, EM ALVENARIA DE TIJOLO, TAMPA DE
! CONCRETO, 1,20 X 1,20 M, COM ALTURA VARIAVEL uno 3 470,00 1.410,00

4.20 li TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 50/DE 60 MM 1m' I 1.676 8,10 13.575,60
4.21 li BUCHA REDUCAO PVC SOLO LONGA PI AGUA FRIA PRED 50MM X 32MM I uno 2 3,60 7,20
4.22 r\ CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 22G DN 50 /DE 60MM I uno I 3
4.23 1\ CURVA PVC PBA NBR 10351 P/ REDE AGUA JE PB 45G DN 50 /DE 60MM I uno 3 /'

.__/·~n,oo
11,80

3.3,00
35:'4-0

4.24 rr~~gistro de gaveta,. Série Euro Saint Gobain (OU-Simi.lar),ciÚ)eço~, em FOFO PN~10, J L /. 1/ I
:1 Diárn. 50mm, inclusive parafusos e Juntas ~~ /:,." uno ~ •..,

~y 7
2.551,J
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Este documento faz parte da Certidão de
Acerv~ Técnic~ ~ CAT n° O K?- t)ofJ,(J.
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INÓCUO j OLAD ENTE

ITEMI DJCRIMJNAÇÃO UNJO QUANL
Preços . Preço

Unit.IR$1 TotallR$1
4.25 VENTOSA TRIPLlCE FUNCAO FOFO CI FLANGES PN-10/16/25 DN 50 uno 2 688,90 1.377,80

Sub-total 98.197,20
5.0 RESERVATORIO ELEVADO -15 m3 -.

5.1 Caixa fibra vidro 15.000 litros fortlev torres un 1,00 4.954,00 4.954,00
5.2 Escavação Manual de valas, em qualquer terreno, exceto rocha, até 1,50m de

1 profundidade. m3 3,44 16,00 55,04
5.3 Escavação Manual de valas, em qualquer terreno, exceto rocha, entre 1,50m e 3,00 m

de profundidade. m3 1,47 28,00 41,16
5.4

I Concreto usinado Fck=15MPA, lncl. Armação CA-50, formas com compensado
resinado 12MM (REAP. 5X), lançamento/vibração m3 0,25 1.118,00 279,505:5i FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX50M m 6,70 7,70 51,59

5.6 i Flange pvc rigido roscavel, cI flariaes pl caixa d'agua, d=1 u un 1,00 4,30 4,30
5.7 i Flange DVC riaido roscavel, cI flanaes pl caixa d'aaua, d-1 1/2" un 2,00 .. 6,10 12,20
5.8 : Flange pvc rigido roscavel, cI flanges pl caixa d'agua, d=2 n un 1,00 8,70 8,70
5.9 : Joelho 90 ar DVC ria ido roscavel d=1 1/4" un 2,00 7,40 14,80
5.10 Luva pvc rigido roscavel d=1 " un 2,00 2,40 4,80
5.11 . LUVA PVC C/ROSCA P/AGUA FRIA PREDIAL 1.1/2" un 2,00 3,60 7,20
5.12 i Luva pvc rigido roscavel d=2 " un 1,00 7,40 7,40
5.13 : REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO REF 1502-B un 2,00 42,30 84,60
5.14 ~ TORNEIRA DE BOlA REAL 1.1/2" CI BALAO PLASTICO un 1,00 182,40 182,40
5.15 ! TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 PI AGUA FRIA PREDIAL 11/4" m 1,60 8,10 12,96
5.16 , TUBO ACO GALV CI COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2"

! (40MM) E=3,25MM -3,61KG/M m 15,8Ó 28,40 448,72
5.17 I AUTOMATICO DE BOlA SUPERIOR 10N250V un 1 34,50 34,50
5.18 ESCADA MARINHEIRO PR5-2Q-T m 8,00 152,50 1.220,00
5.19 COLUNAS, BARRILETES E TUBULACAO DE LIMPEZA un 1,00 2.100,00 2.100,00
5.20 Fornecimento e Instalação de Estrutura para Caixa D' água de 15.000 I un 1,00 11.800,00 11.800,00
5.21 CHAPISCO CIMENTO E AREIA 1:3 -10701 m2 49,48 3,20 . 158,34
5.22 I CAIXA DE REGISTRO 50 A 500 MM, EM ALVENARIA DE TIJOLO, TAMPA DE

CONCRETO, 1,20 X 1,20 M, COM ALTURA VARIAVEL un 2,00 470,00 940,00
5.23 i CAIACAO DE PAREDES EXTERNAS C/03 DEMAOS m2 7,79 4,00 31,16
5.24 CERCA COM ESTACAS DE CONCRETO OBLlQUAS, 2,80 M, COLOCADAS A CADA

2 METROS COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO m 15,00 47,00 705,00
5.25 ! CALCADA DE CONTORNO COM L=0;50M m 22,50 28,00 630,00
5.26 i PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM m3 16 84,00 1.344,00
5.27 ; PORTAO FERRO ABRIR EM TELA 2 FOLHAS 420 X 210CM un 1 1.300,00 1.300,00

I Sub-totaJ 26.432,37I

6.0 i REDE DE DISTRIBUICÃO .
6.1 ! Escavacão mecânica de valas, material de ia Cateaoria, até 1,50 m m3 334,74 5,20 1.740,65
6.2 I Escavação Manual de valas, em qualquer terreno, exceto rocha, até 1,50m de

:1 profundidade. m3 191 11,30 2.158,30
6.3 ! Escavacão mecânica de valas, material de 2a Categoria, até 1,50 m m3 191,28 10,70 2.046,70
6.4 i ESCAVACAO EM ROCHA m3 2.087,71 48,90 102.089,02
6.5 ! BERCO DE AREIA PARA REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA m3 367,84 63,50 23.357,84
6.6 I Aterro de valas sem controle de compactação m3 1.670,17 8,40 14.029,43
6.7 i Reaterro de valas compactação mecânica de valas, sem controle de GC(compactador

: tipo sapo até 35 Kg m3 573,83 11,50 . 6.599,05
6.8 i REATERRO MANUAL DE VALAS m3 683,70 15,00 10.255,50
6.9 : TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO -SOLO kmxm2 860,75 0,70 602,53
6.10 i TRANSPORTE DE MATERISL ESCAVADO -ROCHA kmxm3 9394,71 1,00 9.394,71
6.11 i Carga manual de terra em caminhão basculante(inctui o custo improdutivo diurno do

! caminhão basculante com caçamba de 4,0 m3) t 1281,93 9,00 11.537,37
6.12 I BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES m3 0,78 408,00 318,24
6.13 i TUBO PVC PBA 12 JE NBR 5647 P/REDE AGUA DN 65/DE 75 MM .•. m 4.458,68 16,50 73.568,22

.• 6.14 i TE PVC PBA NBR 10351 PI REDE AGUA 90G BBB DN 751 DE 85MM un 38,00 26,50 1.007,00
--6.15 1 CRUZETA PVC PBA JE BBBB DN 75/DE85MM un 18,00 30,80 554,40

6.16 CURVA PVC PBA NBR 10351 PI REDE AGUA JE PB 22G DN 75/DE 85MM un 8,00 34,90 279,20
6.17 CURVA PVC PBA NBR 10351 pl rede água JE PB 45G DN 75/DE 85MM un 6,00 39,50 237,00
6.18 LUVA CORRER PVC PBA NBR 10351 P/REDE AGUA DN 75 -85MM un 8,00 20,20 161,60-

CAP PVC PBA NBR 10351 PI REDE AGUA JE DN 50lDE 60MM 2,00 4,00 8,006.19 un
6.20 Registro de gaveta, Saint Gobain (ou similar), bolsas e cabeçote, em FOFOPN-10,

Díárn, 75mm, inclusive anéis de borracha uno 1;00 638,00 638,00
6.21 i CAIXA DE REGISTRO 50 A 500 MM, EM ALVENARIA DE TIJOLO, TAMPA DE

I CONCRETO, 1,20 X 1,20 M, COM ALTURA VARIAVEL uno 4 470,00 1.880,00
6.22 i LlGACAO DOMICILIAR DE AGUA COM HIDROMETRO, RUA SEM PAVIMENTACAO

I uno 78,00 18250 .14.235,00I

6.23 ! TUBO PVC ROSCAVEL EB-892 PI AGUA FRIA PREDIAL 3/4" m 1.560,00 »> 4,00 624,0,00
6.24 I LIMPEZA, DESINFECCAO E TESTE HIDROSTATICO D~DE m 4.45.Jl.;88A 2,80 12.484\30

I »>: / SuMo~1 / ,f ~. ( 295.422105!
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ITEM i . . DICRIMINAÇÃO . UNID QUANT.

7.0 . SERViÇOS COMPLEMENTARES ..----------
7.1 LIMPEZA GERAL OBRA 2.600,00 2.600,00

2.600,00

497.690,69

CREA-Al
Este documento faz parte da CertIdão de
Acervo Técnico • CAT~3cm
expedida em t12./.Qi.! . ica(m)
exc/uído(s), no entanto, o(s) serviços(s)
cujas atribuições não competem ao(s)
profissional(is) em questão. .

INÓC ISOLADAMENTE

Nina Katia Sampaio e Rossitér
En~ Civil- CREA N° 1135-D/AL

Assessora Técnica


