
 Construtora Fernandes LTDA
CNPJ: 39.547.343/0001-06 

Obra
CFL 24.99% - OBRA DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LOTEAMENTO SÃO GERALDO NO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA - AL

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com 

BDI
Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO A OBRA 12.401,40 4,41 %

 1.1  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176 25,31 31,61 5.563,36 1,98 %

 1.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 44 124,35 155,41 6.838,04 2,43 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 65.152,70 23,19 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 6 220,02 274,95 1.649,70 0,59 %

 2.2  Comp.BM.02 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UN 1 13.298,74 16.603,55 16.603,55 5,91 %

 2.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 m² 797,93 3,89 4,85 3.869,96 1,38 %

 2.4  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 m² 797,93 1,82 2,28 1.819,28 0,65 %

 2.5  73844/001 SINAPI MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 60,63 544,95 679,70 41.210,21 14,67 %

 3 DRENAGEM 14.363,79 5,11 %

 3.1  102690 SINAPI
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM 

MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021
M 200 47,28 59,07 11.814,00 4,20 %

 3.2  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 M 39,63 51,49 64,34 2.549,79 0,91 %

 4 PAVIMENTAÇÃO E PISO 37.864,31 13,48 %

 4.1  97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 m² 317,55 2,18 2,71 860,56 0,31 %

 4.2  97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 645,56 15,04 18,80 12.136,52 4,32 %

 4.3  94991 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO. AF_08/2022
m³ 15,88 499,33 624,02 9.909,43 3,53 %

 4.4  98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 m² 317,55 26,76 33,28 10.568,06 3,76 %

 4.5  93679 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m² 60,39 58,17 72,69 4.389,74 1,56 %

 5 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 34.121,46 12,14 %

 5.1  Comp.BM.52 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=5M LIVRE, INCLUSIVE LUMINÁRIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 5 3.177,70 3.971,64 19.858,20 7,07 %

 5.2  Comp.BM.01 Próprio POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO, ENGASTADO, H=6M, INCLUSIVE SUPORTE PARA 2 PÉTALAS E LUMINÁRIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 3 2.512,33 3.140,08 9.420,24 3,35 %

 5.3  13793 ORSE Refletor Slim  LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 6 645,74 807,17 4.843,02 1,72 %

 6 PLAYGROUND 13.283,92 4,73 %

 6.1  Comp.BM.09 Próprio BASE COM BRITA GRADUADA, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE m³ 1,85 118,46 148,08 273,94 0,10 %

 6.2  Comp.BM.10 Próprio PÓ DE PEDRA, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE m³ 0,74 143,47 179,25 132,64 0,05 %

 6.3  Comp.BM.11 Próprio MANTA GEOTEX PARA SEPARAÇÃO, PROTEÇÃO, REFORÇO E DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 36,95 22,14 27,65 1.021,66 0,36 %

 6.4  10042 ORSE
Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra 

especializada
m² 73,43 41,79 52,23 3.835,24 1,36 %

 6.5  11097 ORSE Brinquedo - Balanço Hexagonal, modelo M-120, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem un 1 3.376,80 4.220,73 4.220,73 1,50 %

 6.6  9483 ORSE Brinquedo - Gangorra em madeira eucalipto d=20cm, com pintura esmalte sintético, conforme projeto p/Orla Atalaia Nova un 3 1.013,76 1.266,57 3.799,71 1,35 %

 7 QUADRA DE AREIA 37.579,89 13,38 %

 7.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 m³ 7,2 72,27 90,23 649,65 0,23 %

 7.2  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024 m² 24 13,87 17,27 414,48 0,15 %

 7.3  101166 SINAPI
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020
m³ 7,2 501,68 625,39 4.502,80 1,60 %

 7.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 31,1 8,60 10,74 334,01 0,12 %

 7.5  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 5,04 94,96 118,62 597,84 0,21 %

 7.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,35 674,40 842,63 294,92 0,10 %

 7.7  103351 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021
m² 28,8 140,77 175,49 5.054,11 1,80 %

 7.8  87893 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
m² 57,8 5,77 7,19 415,58 0,15 %

 7.9  87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022
m² 57,8 34,48 42,98 2.484,24 0,88 %

 7.10  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 57,8 9,61 12,00 693,60 0,25 %

 7.11  Comp.BM.54 Próprio ALAMBRADO EM MOURÕES DE EUCALIPTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA QUADRA 8X16 UN 1 10.125,04 12.649,15 12.649,15 4,50 %

 7.12  Comp.BM.11 Próprio MANTA GEOTEX PARA SEPARAÇÃO, PROTEÇÃO, REFORÇO E DRENAGEM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m² 128 22,14 27,65 3.539,20 1,26 %

 7.13  Comp.BM.07 Próprio ATERRO COM AREIA FINA (30 CM), COMPACTADO MANUALMENTE, INCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE m³ 38,4 119,63 149,52 5.741,56 2,04 %

 7.14  1932 ORSE Rede volei em nylon, profissional, lona em pvc, c/medidor altura (cod.2006p) un 1 167,00 208,75 208,75 0,07 %

 8 PAISAGISMO 16.940,98 6,03 %

 8.1  ATERROJARD Próprio ATERRO COM ARGILA PARA JARDIM m³ 9,26 44,44 55,53 514,20 0,18 %

 8.2  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 m² 185,13 15,39 19,23 3.560,04 1,27 %

 8.3  98516 SINAPI PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 7 293,52 366,62 2.566,34 0,91 %

 8.4  98511 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 5 112,42 140,48 702,40 0,25 %

 8.5  98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 200 38,40 47,99 9.598,00 3,42 %

 9 MOBILIÁRIO URBANO 35.170,49 12,52 %

 9.1  Comp.BM.50 Próprio BANCO EM CONCRETO ARMADO SEM ENCOSTO, COM JARDINEIRA E ENCONSTO EM BALANÇO, ENGASTADO (2,70 X 0,70) UN 2 2.857,83 3.566,97 7.133,94 2,54 %

 9.2  Comp.BM.49 Próprio REVESTIMENTO EM RÉGUAS DE PINUS TRATADO 9 CM X 2 CM M² 4,2 128,21 160,21 672,88 0,24 %

 9.3  Comp.BM.51 Próprio BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉ EM FERRO FUNDIDO (2,00 M) UN 8 987,73 1.234,65 9.877,20 3,52 %

 9.4  Comp.BM.17 Próprio JARDINEIRA EM CONCRETO TEXTURIZADA H = 1 M M 6 586,65 732,59 4.395,54 1,56 %

 9.5  Comp.BM.18 Próprio JARDINEIRA EM CONCRETO TEXTURIZADA H = 0,80 M M 6,8 469,34 586,09 3.985,41 1,42 %

 9.6  Comp.BM.53 Próprio BANCO DE CONCRETO CIRCULAR (D = 2 M) UN 2 1.378,53 1.720,64 3.441,28 1,22 %

 9.7  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021 m² 36 125,94 157,34 5.664,24 2,02 %

 10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 14.091,06 5,02 %

 10.1  103310 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 

SOBRE SOLO. AF_11/2021
UN 6 874,13 1.092,56 6.555,36 2,33 %

 10.2  97016 SINAPI
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA PRÉ-MONTADOS PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 

PAVIMENTOS. AF_03/2024
M 60,63 33,36 41,69 2.527,66 0,90 %

 10.3  LIMPEZA Próprio Limpeza final de obra m² 1536,21 2,61 3,26 5.008,04 1,78 %

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
03/10/2024 11:00
005/2024Número do Processo Licitatório Total Geral 280.970,00

_______________________________________________________________
Resp. Técnico: Eng. Paulo Roberto Costa Peixoto

Setor de Engenharia

Orçamento Sintético

Tipo de Licitação Total sem BDI 225.004,99
Abertura da Licitação Total do BDI 55.965,01

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2024 - Alagoas
ORSE - 05/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Padrão - 25,0% Não Desonerado: 
Horista: 115,22%
Mensalista: 70,31%

 
Rua C Quadra C - Santa Amélia - Maceió / AL

82999805119 / construtorafernandesvasconcelos@hotmail.com 


