Certidao de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L
Resolugado N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

687357/2019

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional PAULO ROBERTO COSTA PEIXOTO referente a(s) Anotagédo(6es) de Responsabilidade

Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: PAULO ROBERTO COSTA PEIXOTO
Registro: 0202900380AL RNP: 0202900380

Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO MECANICO

Nimero da ART: AL20190152836 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em:

Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HHDROTECNICA ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Endereco do contratante: RUA Rua Jo&o de Deus

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Junqueiro UF: AL
Contrato: Contrato P.M.J n°002/2015 Celebrado em: 27/01/2016

Valor do contrato: R$ 1.489.422,67 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros
Endereco da obra/servi¢o: RUA Rua Jo&do de Deus

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Junqueiro UF: AL
Data de inicio: 11/08/2016 Concluséo efetiva: 17/04/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

30/08/2019  Baixada em: 30/08/2019

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97
Ne°: 76

CEP: 57270000

Ne: 76

CEP: 57270000

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICAGCOES -> LOCAGAO -> #1154 -
TERRAPLENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->

SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado;

___ Observagdes

Obra de Terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentagéo da Rua da Lagoa conforme Contrato P.M.J n°002/2015 - TP

Numero da ART: AL20190152843 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Endereco do contratante: RUA Rua Jodo de Deus

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Junqueiro UF: AL
Contrato: Contrato P.M.J n°002/2015 Celebrado em: 27/01/2016

Valor do contrato: R$ 1.259.455,10 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Acéo institucional: Outros
Endereco da obra/servigco: RUA Rua Jodo de Deus

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Junqueiro UF: AL
Data de inicio: 11/08/2016 Concluséo efetiva: 17/04/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

30/08/2019 Baixada em: 30/08/2019

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97
Ne: 76

CEP: 57270000

Ne: 76

CEP: 57270000

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> LOCAGCAO -> #1154 -
TERRAPLENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->

SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado;

Observagdes

1° Termo Aditivo ao Contrato P.M.J n°002/2015 - TP referente a reducéo do valor global de R$ 1.489.422,67 para R$ 1.259.455,10 da Obra de
Terraplenagem, drenagem de &guas pluviais e pavimentacéo da Rua da Lagoa no municipio de Junqueiro/AL.

NUmero da ART: AL20190152845 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em:

Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: HHDROTECNICA ENGENHARIA LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

30/08/2019  Baixada em: 30/08/2019

CREA-AL

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 02/09/2019, as 12:02.




Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Endereco do contratante: RUA Rua Jodo de Deus
Complemento:

Cidade: Junqueiro

Contrato: Contrato P.M.J n°002/2015

Valor do contrato: R$ 1.216.867,75

Acdo institucional: Outros

Endereco da obra/servigco: RUA Rua Jodo de Deus
Complemento:

Cidade: Junqueiro

Data de inicio: 11/08/2016
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Bairro: CENTRO
UF: AL
Celebrado em: 27/01/2016
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Bairro: CENTRO
UF: AL
Concluséo efetiva: 17/04/2018

Pagina 2/9

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

687357/2019

Atividade concluida

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97
N°: 76

CEP: 57270000

N°e: 76

CEP: 57270000

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> EDIFICAGOES -> LOCAGAO -> #1154 -
TERRAPLENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL ->

SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado;

Observagdes

2° Termo Aditivo ao Contrato P.M.J n°002/2015 - TP referente a redugéo do valor global de R$ 1.259.455,10 para R$ 1.216.867,75 e prorrogagéo de
prazo de mais 365 dias da Obra de Terraplenagem, drenagem de &guas pluviais e pavimentagdo da Rua da Lagoa no municipio de Junqueiro/AL.

Ndmero da ART: AL20190152850
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA

Tipo de ART: OBRA / SERVICO
Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO
Endereco do contratante: RUA Rua Jo&o de Deus
Complemento:

Cidade: Junqueiro

Contrato: Contrato P.M.J n°002/2015

Valor do contrato: R$ 1.193.123,08

Agdao institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA Rua Jodo de Deus
Complemento:

Cidade: Junqueiro

Data de inicio: 11/08/2016
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

Bairro: CENTRO
UF: AL
Celebrado em: 27/01/2016
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA

Bairro: CENTRO
UF: AL
Concluséo efetiva: 20/12/2018

Registrada em: 30/08/2019

Baixada em: 30/08/2019

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97
N°: 76

CEP: 57270000

Ne: 76

CEP: 57270000

CPF/CNPJ: 12.265.468/0001-97

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUCAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL -> EDIFICACOES -> LOCAGAO -> #1154 -
TERRAPLENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUGAO 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL ->

SANEAMENTO -> #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUGAO 2775.45 metro quadrado;

Observagdes

3° e 4° Termos Aditivo ao Contrato P.M.J n°002/2015 - TP referente a redugéo do valor global de R$ 1.216.867,75 para R$ 1.193.123,08 e
prorrogacao de prazo 365 dias da Obra de Terraplenagem, drenagem de aguas pluviais e pavimentacédo da Rua da Lagoa no municipio de

Junqueiro/AL.

Informagdes Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

CREA-AL

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 02/09/2019, as 12:02.
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

687357/2019

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-AL
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 687357/2019
02/09/2019, 12:00
083Aa

A CAT é Valida em todo territério nacional.

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes
na ART, desenvolvidas de acordo com as atribui¢bes do profissional
em questéo.

momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
A falsificagdo constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 083Aa

sujeitando o autor a respectiva acéo penal.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolu¢des do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL - CEP: 57051-510 Conselho Regional e Engenharia s
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br Agronomia de Aagoas
Impresso em: 02/09/2019, as 12:02.




ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

ATESTADO DE CAPACITACAO TECNICA

EMPRESA CONTRATANTE: CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO 12.265.468/0001-97
EMPRESA CONTRATADA: CNPJ:

HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA 05.631.864/0001-25
RESPONSAVEL TECNICO: DATA DE INICIO:
PAULO ROBERTO COSTA PEIXOTO — CREA: 020290038-0 11/08/2016
EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS: DATA DE TERMINO:
ENG?2 JOAO CARLOS FERREIRA DE MENEZES — CREA:21413507-1 20/12/2018
ART:

AL20190152836, AL20190152843 (12 Aditivo), AL20190152845 (22 Aditivo), AL20190152850 (32 e 42
Aditivo).

Atestamos para fins de Constituigdo de Acervo Técnico que a empresa HIDROTECNICA
ENGENHARIA Ltda, inscrita no CNPJ-MF sob n° 05.631.864/0001-25, executou a contento as
obras e servigos de engenharia conforme descrito abaixo:

CONTRATO Ne¢ TP -02/2015

OBJETO DO CONTRATO Obra de Terraplanagem, Drenagem de Aguas Pluviais e
Pavimentagdo da Rua da Lagoa.

PRAZO DE EXECUCAO 4 meses do Contrato Original, porém a obra foi paralisada

para modificacdes de obras de engenharia e
consequentemente para o re-planilhamento de novos
servicos e prazos.

VALOR DO CONTRATO C/ RS 1.193.123,08 (Um milh3o, cento e noventa e trés mil,
ADITIVO cento e vinte e trés reais e oito centavos)

1. DESCRICAO DA OBRA: Obras e servicos de terraplanagem, drenagem de adguas pluviais e
pavimentagdo da Rua da Lagoa, na cidade de Junqueiro, compreendendo os principais servigos
executados descritos abaixo:

e SERVICOS PRELIMINARES: Servicos topogrdficos para drenagem de daguas pluviais e
pavimentagdo, inclusive nota de servigos e acompanhamento do Greide;

e SERVICOS DE TERRAPLANAGEM: Escavagdao mecanica de material de 12 Categoria com
trator de esteira, regularizagcdo e compactagdo do subleito, carga mecanizada para remogdo
de entulho;

e SINALIZAGAO VIARIA: Placas de identificagdo e sinalizacdo de transito em postes de tubo
galvanizado;

e SERVICOS DE PAVIMENTACAO: Guia em meio-fio do concreto pre-moldado, pavimento em
paralelepipedo sobre colchdo de areia e rejuntado com argamassa de cimento e areia;
transporte em caminhdo basculante em rodovia pavimentada;

e Passeio C/ ACESSIBILIDADE: Piso de calgada em concreto 12MPA, espessura 7cm, com junta
de dilatacdo e preparo mecanico;

e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS: Escavacdo de valas ndo escoradas em material de 12
categoria, sem esgotamento e escavacdo mecdnica de valas, instalacdo de tubos PEAD
corrugado de dupla parede com diametro de 375mm, 900mm e 1200mm, envelopado
sobre colchdo de areia; pogos de visita com parede de blocos estrutural, fundo e tampa em
concreto estrutural e tampdes em ferro fundido estrutural articulados;

Rua Jodo de Deus, 76 — Centro — Junqueiro — AL - CEP: 57.270.000

-y . Tel: (82)3541.1232 — 3541..1305 CNPJI N® 12.265.468/0001-97 3
usto L de Almeida Marco a Silva
Civil / Seg. do Trabalho

Prefeito CREA RNP 020078255-0
Junquewo - Al CPF ne 185.376.184-20
CPF n° 604.943.954-00
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 02/09/2019, as 12:02.
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Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
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Pagina 5/9

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

e GALERIA CELULAR: Canal pré-fabricado em concreto armado com seg¢do “U” de dimensdo
3,0m x 1,20m e cobertura de canal pré-fabricada em concreto armado com védo de 3,0m;

e PONTA DE ALA: Escavagdo manual, concreto ciclopico FCK 10MPA com 30% de pedra de
mao, alvenaria de pedra rachdo.

e DRENO PROFUNDO: Dreno profundo para corte em solo.

2. EQUIPE TECNICA

Certiddo n® 687357/2019, emitida em

CARGO/FUNCAO PROFISSIONAL TiTULO REGISTRO
PROFISSIONAL
RESP. TECNICO PAULO ROBERTO COSTA ENG2 CIVIL CREA/AL
PEIXOTO 020290038-0
GERENTE DO CARLOS EDUARDO FURTADO ENGe CIVIL CREA/RJ
EMPREENDIMENTO | LOU 2000829040
ENG2 DA OBRA | JOAO CARLOS FERREIRA DE ENG? CIVIL CREA/AL
(CIVIL) MENEZES 021413507-1

a

Nada mais havendo a constar o presen;cM,‘gS{F ADO, segue em anexo a Planilha de

Quantiw.\@@}v/"ﬁés executados.

-

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
02/09/2019
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Arquiteto Urbanista
CAU - A36304-9

,/,v\
3 2"\

el / 0/‘51/’*,.\
WP 2 Regonhego por Autenticidagde as) firma(s) N}*,\\

b, 52 - - s

]
[ Foy o — p— , = .
& DT sou e warco Valério Aleluia ¢3Svy >
: i: Junqueiro -AL 23 ) 08| 301G Eng’ Civil/ Seg. do Trabalho B
5: D Guilherme do Nascimento Porto  Titutsr CREARNP 020078255-0
< aria A id
& Maria Ap do e CPF n° 185.376.184-20
(_"{;\ Marcos Silveira Porto Junior  Substituto
#i E.J Vera Lixia Farreira da Silva - Escrevente Autonzade SERVICO NOTARIAL.EREGISTRAC2® DISTRITO

Av. Cdr. Ledo, 788, Pogo - Macei6-AL F. 33276269
Reconhego por semelhanga a(s) firma(s) de MARCO VALERIO

o w ALEL%SILVA

]

Em Macei6, 30 o <

X, O8 Verdade P ]

mpaio‘€aldiio - Oficiai <N 8

- Substituto = e N2

Roberto Wagner Sampaio Fado - Substituto Hag

SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL 2° UISTRITO s e Bal]
Av.Cdr. LeRio, 788, Pogo - Maceld-AL F. 33276269 Selo Digitai de Autenticagao, recoi ento de firma e ’o?) g" g
Reconhego por semelhanga a(s) firma(s) de CHRYSTHIAN distribuicdio / azul AAB43687 8EMO g’ o o
% BERNARDES PEREIRA DE ALMEIDA > €
- 3 =

g w QL

............. — L L U SN °

s!céio - Oficial F=R=l"]

c¥o - Substituto — I} (%

0 Wagner Sampala Falc#o - o (@] _5

Poder Judicidrio Estado de Alagoas
Selo Digital de A aciio, reconitecimento de firma e
distribuig¥o / azul AABII®FRACY7

Rua Jodo de Deus, 76 — Centro — Junqueiro — AL - CE®: 57.270.000
Tel (82)3541.1232 — 3541..1305 CNBJI N° 12.265.468/0001-97
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 02/09/2019, as 12:02.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO-AL
PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAGAO - RUA DA LAGOA,
JUNQUEIRO-AL

ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID.| QUANT.

1

o

SERVICOS PRELIMINARES
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos,
1.1]acompanhamento e greide m? 2.775,45

2.0|SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
Escavacao mecanica de material 1a. Categoria, proveniente de corte

2.1|desubleito (c/trator esteiras 160hp) m? 555,09

2.2|Regularizagdo e compactacédo do subleito m? 2.775,45
Carga mecanizada e remogdo de entulho com transporte ate 1,0km

2.3|(limpeza do terreno) m? 555,09

3.0/|SINALIZAGAO VIARIA

Certiddo n® 687357/2019, emitida em

3.1|Placa de identificacédo und 400
3.2|Placa de sinalizacéo de transito m? 1,00
3.3|Poste de tubo galvanizado ¢/ 3 m p/ fixacéo de placas und 4,00 ©

4.0[SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO

Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, 12x15x30x100 cm, rejuntado
c/argamassa 1:4, cimento e areia, incl. escavagéo e reaterro.

4.1 m 1.135,34
Transporte comercial co caminhdo basculante 6 m?, rodovia pavimentada
4.2 2 mkm| 71.939.65
Pavimento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pegas
4.3|por m?) m? 2.883,15
Meio-fio em pedra granitica, rejuntado com argamassa 1:3 (cimento/areia)
4.4 m 5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
02/09/2019

5.0/ PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE
Piso (calcada) em concreto 12mpa traco 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo
mecanico, espessura 7cm, com junta de dilatacao em madeira

5.1 m? 1.653,09
3
6.0 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS ?g
Escavagdo de valas ndo escoradas em material de 1° categoria com <
6.1]|profundidade 1,5 m a 3,0 m, sem esgotamento m? 963,84 \g
Escavagdo mecénica de vala em material de 1° categoria até 1,50 m, 15
6.2|excluindo esgotamento e escoramento m? 2.759,07 8
6.3|Tubo em PEAD corrugado de dupla parede @ 375 mm m 140,09 g
6.4| Tubo em PEAD corrugado de dupla parede @ 900 mm m 249.00 =
6.5| Tubo em PEAD corrugado de dupla parede @ 1200 mm m 411,00 N
Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC DE F°F°, PRFV P/ a4gua com © S
6.6]junta elastica - DN 375 mm m 140,09 3 % g
Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC DE F°F°, PRFV P/ agua com S o E
6.7|junta elastica - DN 900 mm m 249,00 S« lg g
Assentamento de tubos de PVC, RPVC, PVC DE F°F°, PRFV P/ agua com Q = 232
6.8|junta elastica - DN 1200 mm m 411,00 8ALE
Concreto estrutural FCk=25 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem td E .g
6.9/lancamento m? 9,72 2 S 2 “5
6.10]Lancamento manual de concreto em estruturas, inclusive vibracao m? 9,72 g g o g
8 £%
O
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO-AL
PLANILHA ORGAMENTARIA

OBRA: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAGAO - RUA DA LAGOA,
JUNQUEIRO-AL

o .-
245
L O
£E3g
S<=
ITEM DESCRIMINAGAO DOS SERVIGCOS UNID.| QUANT. (; o IS
(]
Armacéo (fornecimento, cdorte, dobra e colocagédo) ago CA-50, diam. 6,3 SE ~
6.11|(PV) kg 647,85 g8
Formas c/taboas 3? , inclusive montagem e desmontagem (c/reaprov. 5 x) S € o
6.12](Poco de visita) m? 21,60 ﬁ 8 o
Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, espessura 19cm, o 2 B
assentados com argamassa trago 1:0,25:4 (cimento, cal e areia) o g’ Q
6.13 m? 203,20 ) o9}
Compactagéo manual fundo de valas com mago=10 kg p/aguas pluviais 0 o ©
6.14 m? 1.371,38 Set
Tampao FOFO articulado 83 kg diam. 600 mm para pogo de visita rede =
6.15|pluvial um 20,00 8 < z%
6.16|Reaterro de vala/cava comp. a maco em camadas de 30 cm m? 531,09 QC’ qc_) °
6.17]|Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm um 20,00 8’ '5
Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante *8 w o
6.18 m? 2.948 46 L o
Transporte local com caminh&o basculante 6 m?, rodovia pavimentada (bota- E o S o))
6.19|fora) m¥km|  2.948 .46 3—-o0od
6.20|Areia para aterro m? 1.181,37 -8 S % N
Transporte local com caminhdo basculante 6 m?3 rodovia pavimentada ® Qo= 8
6.21|(areia) m¥km| _5.906 87 RS
6.22|Boca de lobo simples em alvenaria und 29,00 wee'sS o
Escavagdo de valas ndo escoradas em material de 12 categoria com
6.23|profundidade 3,0 m a 4,5 m, sem esgotamento " m? 1,15
6.24|Chapisco no traco 1:3 (cimento/areia) m? 219,80
Reboco ou embogo, de parede e teto, com argamassa tragco - 1:2:8
6.25|(cimento / cal / areia), espessura 2cm m? 219,80

6.26|Galeria celular
Canal pré-fabricado em concreto armado com seg¢éo “U” de dimens&o 3,0m

6.26.1|x 1,20m - Fornecimento e assentamento m 535,00
Cobertura de canal pré-fabricada em concreto armado com vao de 3,0m -
6.26.2|Fornecimento e assentamento m 535,00
6.28|Ponta de Ala

6.28.1|Escavagdao manual manual até 1,00m m? 0,12

Concreto ciclépico Fck=10mpa 30% pedra de méo inclusive langamento 3

6.28.2 m? 0,90 <

Alvenaria em pedra rachd@o ou pedra de méo, assentada com argamassa s

6.28.3|traco 1:6 (cimento e areia) m? 0,64 £

7.0 DRENAGEM PROFUNDA %

Descida d’agua em degraus, forma retangular em concreto armado, fundo 5]

liso medindo 0,60m de base e 0,30m de altura - Fornecimento dos materiais [}

7.1|e escavagéo m 4,00 g

Caixa coletora em blocos de concreto, com dimensdes de 1,00x1,00m e I

altura de 1,00m, inclusive tampa de concreto armado e escavagéo © S

72 und 1,00 o %8

Dreno profundo para corte em solo, trapeizoidal, medindo 0,40m na base g o 3 I

menor, 0,60m na base maior e 1,10m de altura - Fornecimento dos S & lg g

7.3| materiais e escavagéo m 1.639,00 Q - ]

® 9 0 €

X o s @]

i T E 5

oS — L
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LAUDO TECNICO

1- IDENTIFICACAO DA OBRA

1.1 CONTRATANTE: Municipio de Junqueiro do Estado de Alagoas. CNPJ/MF sob n@
12.265.468/0001-97, com sede na Rua Jo3do de Deus, 76 — Centro.

1.2 ENDERECO DA OBRA: Rua da Lagoa no Bairro Bom Retiro em Junqueiro/AL.

1.3 FINALIDADE DA OBRA/SERVICO: Executar servicos de drenagem de &guas pluviais e
pavimentagdo com paralelepipedos.

2 - DADOS TECNICOS DA OBRA

DESCRIC[\O DA OBRA: Obra executada pela empresa HIDROTECNICA ENGENHARIA LTDA, CNPJ

n? 05.631.864/0001-25 no periodo de 11/08/2016 a 20/12/2018 onde foram realizados os

servigos de terraplanagem, drenagem de dguas pluviais e pavimentagdo da Rua da Lagoa, na

cidade de Junqueiro, compreendendo os principais servicos executados e descritos abaixo:

e SERVICOS PRELIMINARES: Servigos topograficos para drenagem de &guas pluviais e
pavimentagdo, inclusive nota de servigos e acompanhamento do greide;

e SERVICOS DE TERRAPLANAGEM: Escavacdo mecanica de material de 12 Categoria com
trator de esteiras, regularizagdo e compactagdo do subleito, carga mecanizada para
remogao de entulho;

e SINALIZAGAO VIARIA: Placas de identificagdo e sinalizagdo de transito em postes de tubo
galvanizado;

e SERVICOS DE PAVIMENTACAO: Guia em meio-fio de concreto pré-moldado, pavimento em
paralelepipedos sobre colchdo de areia e rejuntado com argamassa de cimento e areia;
transporte em caminhdo basculante em rodovia pavimentada;

e PASSEIO C/ ACESSIBILIDADE: Piso de calgada em concreto 12MPA, espessura 7cm, com
juntas de dilatacdo e preparo mecénico;

e DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS: Escavacdo mecanica de valas ndo escoradas em material
de 12 categoria, sem esgotamento , instalacdao de tubos PEAD corrugados de dupla parede
com didmetro de 375mm, 900mm e 1200mm, envelopados sobre colchdo de areia; pogos
de visita com paredes de blocos estruturais, fundo e tampa em concreto estrutural e
tampdes em ferro fundido estrutural articulados;

e GALERIA CELULAR: Canal pré-fabricado em concreto armado com segdo “U” de dimensdes
3,00m x 1,20m e cobertura de canal pré-fabricada em concreto armado com vdo de 3,00m;

e PONTA DE ALA: Escavagdao manual, concreto ciclépico FCK 10MPA com 30% de pedra de
mao, alvenaria de pedra rachdo.

e DRENO PROFUNDO: Dreno profundo para corte em solo.

Marco Valério Aleluia da Silva
Eng® Civil/ Seg. do Trabalho
CREA RNP 0200782550
CPF ne 185.376.184-20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL - CEP: 57051-510
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: creaal@creaal.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas
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3 - CONCLUSAO

Apos inspegdo “in loco” e verificagdo dos servigos realizados, conclui-se que a obra foi
concretizada em obediéncia as normas técnicas e¢ que os servigos planilhados estdo
coerentes € compativeis, qualitativamente e quantitativamente, com o efetivamente
executado.

Junqueiro, 30 de agosto de 2019

Certiddo n® 687357/2019, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
02/09/2019

Eng° Civil / Seg. do Trabatho —_—
CREA RNP 020078255-0

CPF n® 185.376.184-20

SERVIGO NOTARIAL E REGISTRAL 2° DiSTRITO
Av. Cdr. Ledic, 788, Pogo - Maceié-AL F. 33276269

Reconhego por semelhanga a(s) firma(s) de MARCO VALERIO
A SILVA ——

Maceié, 30
.. caverdade
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