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Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART

< ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1677

N° PE20241235235

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

PAULO ROBERTO COSTA PEIXOTO
Titulo profissional: ENGENHEIRO MECANICO, ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0202900380
Registro: 02900380PE

_ 1. Responsavel Técnico

Empresa contratada: CONSTRUTORA FERNANDES LTDA Registro : 0000770035-PE
_ 2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS - PE CPF/CNPJ: 11.049.848/0001-21
AVENIDA Joaquim Falcdo N°: 109
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POMBOS UE:PE CEP: 55630000
Contrato: CONTRATO N° 084/2024 Celebrado em:
Valor: R$ 602.825,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agéo Institucional: Outros

__ 3. Dados da Obra/Servigo

AVENIDA Joaquim Falcdo N°: 109

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: POMBOS UF: PE CEP: 55630000

Data de Inicio: 18/10/2024 Previsdo de término: 18/02/2025 Coordenadas Geogréficas: 0, 0

Finalidade: Cédigo: Nao Especificado

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS - PE CPF/CNPJ: 11.049.848/0001-21

_ 4. Atividade Técnica

16 - Execugao Quantidade Unidade
49 - txecugdo de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAGAO > 5.806,25 m2
#4.2.1.3 - EM PARALELEPIPEDO PARA VIAS URBANAS
49 - Execugdo de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE 24,00 m3
TALUDES E CONTENQOES > DE PROTF.Qf\O DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE
ARRIMO
49 - Execugdo de obra > OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS > SISTEMAS DE 1.923,37 m

DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.2.1.8 - SARJETA

Ap6s a conclusado das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

_ 5. Observagoes

Lxecugdo de servigos de Pavimentagdo em pedras graniliticas de paralelepipedo em diversas ruas do municipio de Pombos-PE.

_______ 6.Declaragées

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

- Clausula Compromissoria: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagdo ou execugao, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediagéo e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

__ . T.Entidade de Classe
NAO OPTANTE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagées acima PAULO ROBERTO COSTA PEIXOTO - CPF: 068.375.814-49

Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS - PE - CNPJ: 11.049.848/0001-21

9. Informagdes

* Conforme Art. 4° da Resolugdo 1025/2009: O registro da ART efetiva-se apds o seu cadastro no sistema eletrénico do CREA e o recolhimento do
valor correspondente

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://erea-pe.sitac.com.br/publico, cam a chave: BZbx0
Impresso em: 08/11/2024 as 12:00:37 por: , ip: 187.19.172.63

www.creape.org.br creape@creape.org.br C REA_ P E
Tel: (81)3423-4383 Fax: (81) 3423-4383 S L
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ART OBRA / SERVICO
Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

N° PE20241235235

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 262,55 Registrada em: 08/11/2024 Valor pago: R$ 262,55 Nosso Numero: 8306882146

Rua Dr. Pedro Monteir, 225 - Centro - 56640, Maceio / AL
Fone - Pahx: 3221-9061

Tabelionato de Notas do 6.0ficio - R.Pedro Monteiro,256-Centro - Fone:82 3221-8061
Poder Judiciario de Alagoas

Selo Digital de AUTENTICACASIAZUL : AFL30887-PCBO
Doc. Sclicitante: **=.000.000-*" - 26/12/2024-10:56

alagoascartorio@outlook.com

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: htip:.//crea-pe.sitac.com.br/pubiico, com a chave: BZbx0
Impresso em: 08/11/2024 as 12:00:37 por: , 1p: 187.19.172.63

www.creape.org.br creape@creape.org.br CREA-PE
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81)3423-4383 s helSr o
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA E
EXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOS

O Municipio de Pombos CNPJ 11.049.848/0001-21, situada na Av. Joagquim Falc3o, 109,
Centro, Pombos/PE, atesta para os devidos fins que a empresa CONSTRUTORA FERNANDES
LTDA, inscrita no CNPJ N° 39.547.343/0001-06, vem executando os servicos técnicos de
engenharia previstos na planilha de Servigos, Contrato: 084/2024, cujo objeto : Execucdo de

servigos de pavimentacdo em pedras graniticas de paralelepipedo em diversas ruas do

Municipio de Pombos/PE.

Tendo como responsaveis técnicos pelos servicos:

Engenheiro Civil Paulo Roberto Costa Peixoto. CREA/RNP 0202900380

Perfodo de execucdo do contrato de 18/10/2024 a 18/10/2025.

Periodo de execucdo dos Servicos de 21/10/2024 a 20/12/2024.

Atestamos ainda gue os servicos descritos em planilha de quantitativos em anexo vem sendo

executados de acordo com as especificagdes e demais condicBes contratuais, ndo havendo

registro que desabone a idoneidade e a capacidade técnica da referida empresa na conducio

dos Servicos e dos seus responsdveis técnicos.
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Pombuos, 24 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente

& 4 g'i} CASSIO LUIZ FREIRE SANTOS
% el Data: 24/12/2024 08:47:25-0300

Verifigue em https:y fvalidar.iti.gov.by

CASSIO LUIZ FREIRE SANTOS
Secretario de Infraestrutura Urbana e Rural
Engenheiro Civil CREA 1817610732
Port. 288-A/2024

BR 232, Km 58 ~ Pombos/PE, CEP 55.630-000
CNPJ N2 11.049.848/0001-21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural.

EMPRESA CONSTRUTORA FERNANDES LTDA CONTRATO: 084/2024
1 Periodo de Execugao
OBJETO PAVIMENTAGAO EM PEDRAS GRANILITICAS DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE POMBOS - PE 21/10/2024 & 20/12/2024
ATESTADO PARCIAL DE SERVIGOS TECNICOS
Item Descrigao Und Acumulado
1 SERVICOS PRELIMINARF'S
] FORNECIMENTO £ INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA £ ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS Un 1.00
= | RETROESCAVADEIRA SGBRI ROUAS CON CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LIQ. 79 1P, CAGAMBA GARRLG, CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PISO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, iR 0
i PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHE DIURNO, AF’_06/2014 4
|
o ol . o E A e e s T e b2 st B
1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAOQ BASCULANTE DE 14 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). Ab* 07/2020 I3XKM 77 056,58
2 LONTINUACAO DA RUA FRANGISCO INACIO D DA PAZ
21 RE—Gu\AR\/AW\O DE SUPERFICIES, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE m
2.2 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (GIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m
= g e L oW o W TR S Sl S S == S g SIS =
34 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MII0-FI0) EM TRECHO CURVO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). - T
= AF_0112024 8
3 I MURQ DE ARRIMO DA CONTINUAGAO DA RUA FRANCISCO INACIO DA PAZ
i -~ . > i Dol S ¥ e eouds SRS ol E SN S Sl o R S
3.1 | Muro de arfimo de alvenaria de pedra argamassada M 24,00
32 | ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADL: MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 0212021 m* 12,60
4 |  LOTEAVENTO ALFREDO BATISTA - RUA PROJETADA 01
4 n 219.96
4.2 | EXECUGAO DE PAVIMENTC EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 w 219,96
- | ASSENTAMENTO DF GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). M
~ | AF_01/2024
| £ - = - Sl e i . SR N = S
5 LOTEAMENTO ALFREDO BATISTA- RUA PROJETADA 02
51 | REGUL ARI/ACAO DE SUPERFICIES, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DI 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 262,40
H T i i S i e - ialickhib e e e i e = -,
5.2 ‘ EXECUGAO DE PAVIVENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 m 262,40
- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO. DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) W 185
2 01/7
S ey i N o W g S . WL R el s R = T f it
6 | LOTEAWENTO ALFREDO BATISTA - RUA PROJLTAI’JI\ 03
e e, e I St A2 0l 7
5.1 ! REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES, INCLUINDO GARGA E DESCARGA £M SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS m 341,74
| 4 =l i =S e
6.2 i EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO | AREIA). AF_05/2020 m 34173
S | . SIS SO S S T B e o - B EA S v B B i LIS
- | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). o yuEdd
. AF_01/2024 5
7 | LOTEANENTO XAVIER DF SOUZA, RUA PROJETADA
7.4 | REGUL ARV/\CAO DE SUPERFICIES, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS I 1557,98
S N i s . sl U = = b & PR 2o 30 Brebalie e
72 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA). AF_06/2020 m 1557,98
% | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO; EM TREGHQ CURVO, CONFECCIONADA EM CONGRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 GM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), W bsEs
’ | AV_01/2024 505,
| .
I
: | ASSENTAMENTO BE TUBC DE GONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAME TRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTAIADO £M LOCAL CGM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAG INGLUI o S5ah0
| FORNECIMENTO). AF_03/2024 :
LR, g R - . i SO SN SRS I ool b i WU -
8 | TRECHO DA RUA PROJETADA 13, LOT. XAVIER DE SOUZA-
- - = MU A =) e A ET ) et hd
8.1 | GULARIZAGAO DE SUPERFICIES, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DI ESTEIRAS m
e | - i S - R MR S =t o Sl 20t Bl e ST )
82 i EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO £ ARFIA). AF._05/2020 m
I = J = N ol T e el =T et - U Siocm e Do B =R b e
| ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EN TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE. INFEERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). W 400
I AF_01/2024 7
9 | BlFURCACAO LOT. ALFREDO BATISTA
21 REGULARIZAGAQ DE SUPERF! |c|[s INCLUINDO CARGA £ DESCARGA Fi SOLO DI 1A CATEGORIA COM TRATOR DI ESTEIRAS
92 EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
- NTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PREFABRICADO DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE: INIFRIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). i
AF_01/2024
10 7 w\s REPROGRAMADAS 01
| . e 3 . . Sl 3 =
10 | CLUINDO CARGA E DI m 584.16
i - 5 S e R P .
10.2 EXECUGAC DE PAVIMENTO M PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (SIMENTO E AREIA) AP _05/2020 " 584,16
i | ASSENTAMENTC DE GUIA (MEIC-FIO) EM TREGHO GURYO. GONFECCIONADA EM CONGRET PRE-FABRICADO. DIl NSOS 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). o 195,00
! AF_01/2074 i
CARTORIO 6° OFICIO DE NOTAS Rua Dr. Pedro Monteiro, 225 - Centro - 56640, Maceio / AL
% DR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - TABELIAQ Fone - Pabx: 3221-9061

Tabelionato de Motas do 6.0ficis - R.Pedro Moriteiro,265-Centro - Fone:82 327 (-9061

Poder Judiciario de Alagoas
Selo Digital de AUTENTICAGAQ/AZUL : AFL30
Doc. Solicitante: ***.000.000-** - 26/12/202
Certifico haver conferido autenticado a presenie fo
original que me foi apresentado
Tabeliao José Roberto Martins Barbosa, Escrevent

Maria Denilza Santos da Silva
- Qanfirma attanticidada am: httne fleala tial e e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

PROCESSO LICITATORIO N° 020/2024

PREGAO ELETRONICO N° 012/2024

CONTRATO N° 084/2024
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM  EXECUCAO  DE
PAVIMENTACAO EM PEDRAS GRANILITICAS
DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO
MUNICIPIO DE POMBOS - PE

Contrato que firmam, de um lado, como CONTRATANTE, o MUNICIPIO DE
POMBOS - PE, inscrito no CNPJ sob o n® 11.049.848/0001 — 21, com scdc a Avenida
Joaquim Falcdo, n° 109, Bairro — Centro, na cidade de Pombos/PE, CEP 55.630-000 Fone
81 -3536.1213, neste ato, representado legalmente pelo seu Prefeito Sr. Manoel Marcos
Alves Ferreira, brasileiro, casado, médico, portador do RG n.° 1.460.747 SSP — PE,
inscrito no CPE/MF sob n.® 368.093.224-34, residente e domiciliado na Travessa Praga
Joaquim Batista 1, n® 151 — Centro - Pombos — PE, de outro lado, como
CONTRATADA, a ecmpresa CONSTRUTORA FERNANDES LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 39.547.343/0001-06, com sede na Rua RUA C, S/N, QUADRA C,
SANTA AMELIA, Macei6é AL, neste ato representada legalmente por seu representante
legal o Sr* Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos, portador do CPF/MF n°
437.148.623-15, residente na cidade do Macei6 — AL, de acordo com o PROCESSO
LICITATORIO N°020/2024, PREGAOELETRONICO N° 012/2024, sob o esteio da
Lei Geral de Licitagdes e Contratos n® 14.133/2021, sob as clausulas ¢ condigdes a seguir

cxXpressas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURIDICO

1.1. Este contrato rege-se pela Lei Geral de Licitagoes e Contratos n® 14.133 de 01 de
Abril de 2021, por suas clausulas e pelos preceitos de Direito Puablico, aplicando-se,
supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos ¢ Disposi¢des de Direito

bem como a proposta do licitante do vencedor.

Privado. oo
g
= - 0
I —— T e > - i —— — o bt ) o
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO (art. 92,1e 1) i =
D\ ey 3 o =
§3 7 2852
5 e " 5 % = - ; y 2 g 2380 @
1.1 Constitui objete da presente licitagdo a execugdo de servigos de pavimentagdo em & §;§§§; EF S
: : } § 2M2gafFc
pedras graniliticas de paralelepipedo em diversas ruas do municipio de pombos — PE - ¢ 922274 &
EE2285 530
S ema3zgh &
e G O B ; (% S sowm®5SE o
CLAUSULA TERCEIRA -DA VINCULACAO igsTEBE S
=09 Tw 6 @
2 . .‘ o s Firiisf e
3.1 - Sao partes integrantes deste Contrato para todos os fins de direito o edital ¢ o termo 4722 38 2 e
: o e A% SR F A
de referéneia do Processo Licitatorio N° 020/2024, Pregiao Eletronico N° 012/2024, s S AR5 8
32
N T9b
o o
3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
assinatura deste instrumento, na forma do artigo 105 da Lein® 14.133/2021.

4.1.1. O prazo de vigéncia podera ser prorrogado conforme dispostona Lei 14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DOPRECOE DA FORMA DE PAGAMENTO (art. 92,V

e VI)

5.1 - Pclo objeto deste contrato, o Contratante pagara a Contratada o valor de R$
602.825,00 (sciscentos ¢ dois mil, oitocentos ¢ vinte ¢ cinco reais), conforme
quantitativos ¢ especifica¢des constantes abaixo:

5.2 - O pagamento sera realizado em ateé 30 (trinta) dias Gteis apos apresentacdo da nota
fiscal ¢ do recebimento definitivo dos itens, comprovada a manutencio das exigéncias da
habilitagdo ¢ o atesto do setor responsavel pelo recebimento do objeto em conformidade
com o objeto solicitado.

- A Nota fiscal s6 devera ser emitida mediante ordem de fornecimento. O servigo
cmmouu deverd vir acompanhado da respectiva Nota Fiscal ¢ recibo em 02 (duas) vias,
atestados pelo sctor responsavel pelo recebimento do objcto.

5.4 - Qualquer atraso na apresentacdo da Nota Fiscal eletronica, ou dos documentos
exigidos como condi¢do para pagamento por parte da CONTRATADA, importara em
prorrogacdo automatica do prazo de vencimento da obriga¢do pelo municipio.

5.5~ A contratadadeverd enviar a nota fiscal na mesma datade sua emissdo para o mesmo
c-mail que foienviado a ordem de execugio ou poderd ser entregue na prefeitura, no setor
financeiro.

5.6 — O sctor financeiro verificard as hipoteses de retengdo na fonte de encargos
tributérios. Os tributos relativos ao faturamento serdo descontados da CONTRATADA
no momento da liquidagdo da despesa ¢ recolhidos dirctamente ao poder publico
compcetente.

5.7 - O sctor financeiro deduzird do montante a pagar os valores correspondentes as
multas ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA.

5.8 - Todos os servigos objeto destes Projeto Basico devera ser medidos através de
Boletins de Medi¢do, composto de Planilha de medi¢do, Meméria de calculo, Relatério
fotografico, devidamente aprovado e visitados pela Fiscalizagio definida para o
acompanhamento ¢ controle destes trabalhos.

5.9 - Aofinal decada ctapada execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, através de planilha ¢ memoria de calculo detalhada.

5.10 A liquidacdo da despesa referente a primeira medigdo, somente sera procedida
mediante a apresentagdo pela contratada da seguinte documentagdo, através de copia
autenticada em cartorio ou por servider da Administragdo Publica Municinal:

Rua Dr, Pedro Monteiro, 225 - Centro - 56640, Maceio / AL
Fone - Pahx: 3221-9061

s CARTORIO 6° OFICIC DE NOTAS

Af DR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - TABELIAO

@’
i - Fone:82 37121-9061
‘rabelionato de Notas do 6.0fizio - R.Pedro Mt‘ntelto,?SS-Cemro Fone:82 3121-80 V
Poder Judiciario de Alages
Selo Digital de AUTENTICACAO/AZUL
Doc. Scticitante: ***.000.000-" - ‘ 1‘,2024 10 51

Certifico haver conferido autenticada a p
original que me foi apresentat

a X
ﬁr " . Tabelidio José Roberto Martins Barbosa, Escrevente Auto
ﬂ | Maria Denilza Santos da Silva
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
5.11 - Anotagdo de Responsabilidade Téenica — ART ou Registro de Responsabilidade
Técnica — RRT da execugido do contrato perante o CREA / CAU;

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII

6.1. As despesas decorrentes desta contratagao cstao programadas nas seguintes dotagdes
or¢amentarias:

020801 —- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
1545115022.044 —~ MANUTENCAO DE PAVIMENTACAO I REPOSICAO DE
CALCAMENTO

33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS — PESSOA JURIDICA

RECEBIMENTO, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

CLAUSULA SETIMA -

7.1 - Os itens serdo recebidos pelos fiscais dos instrumentos contratuais designados pela
scerctaria:

7.2 - Ap6s a conclusdo do objeto contratual, a CONTRATADA notificara a
CONTRATANTE para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias uteis o receba
provisoriamente, por ato formal de sua autoridade superior.

a3 Decorrido 02 (dois) meses do recebimento provisorio acima especificado, ¢ nao
havendo qualquer irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por
ato formal de sua autoridade superior, recebera definitivamente o objeto contratado, sem
prejuizo das responsabilidades futuras da CONTRATANTE dispostas em lei.

7.4 Nahipotese dondo recebimento, sera dadoum prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, ou refaga os servigos rejeitados. Atendidas tais
exigéncias, a CONTRATADA solicitard nova vistoria, que sera feita em igual prazo.

7.5 Aceitos os servicos e cumpridas as demais clausulas e condicdes contratuais, sera
cmitido, pela Contratante, o respectivo “Termo de Entrega e Recebimento dos Servigos”.

7.6 Prazo de execucdo ¢ de 04 (quatro) meses;

CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos ¢ irrcajustaveis no prazo de um ano
contado da data da assinatura deste instrumento;

8.2. Apos o interregno de um ano, ¢ independentemente de pedido do Contratado, os g,\m L@“\
0 i 0«- <} a1
pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, do indice INCC / A

(indice Nacional da Construcao Civil), excluswamcmc para as obrigacdes iniciadas 02)
concluidas apos a ocorréncia da anualidade;
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8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo deum ano sera contado
a partir dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste;

8.4. No caso de atraso ou nao divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s);

8.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice{s) utilizado(s) para reajuste sera(do),
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s);

8.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(3o) adotado(s), em
substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor;

8.7. Na auséncia dc previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo

aditivo;

8.8. O reajuste serd realizado por apostilamento.

CLAUSULA NONA — DO REEQUILIBRIO ECONOMICO‘ F INANCEIRO DO
CONTRATO i '

9.1.  Havendo alteragdes na conjuntura econémica do Pais ou do Estado, devidamente
comprovadas documentalmente, que resulte em desequilibrio financeiro permanente, nas
condigdes deste contrato e nas hipdteses autorizadas pela Lei de Licitagdes, a
CONTRATADA poderi pleitear revisdo de pregos.

9.2. A revisdo serd aprovada conforme apresentagdo de Planilhas de Custo da época
da formula¢do da proposta e Planilhas de Custo atual dos itens c/ou lotes a serem
revisados, bem como Nota Fiscal anterior ao processo do qual baseou o prego daproposta
apresentada e a Nota Fiscal atual comprovando o pre¢o a ser revisado. O preco podera
sofrer acréscimo como decréscimo de acordo com o prego praticado no mercado.

9.3. A cada pedido de revisao de prego devera comprovar as alteracdes ocorridas ¢
justificadoras do pedido, demonstrando novamente a composicdo do prego, através de
notas fiscais que comprovem o aumento do preco.

9.4, As variagdes sazonais nos pregos, decorrentes de eventos previsiveis, porém
desconsiderados na formulagdo da proposta, ndo poderéo ser utilizadas para justificar a
recomposigdo do cquilibrio econémico-financeiro do contrato.

9.5, I vedadoa CONTRATADA interromper o servigo, sendo a referida obrigada a
: 1 i S e,
contmuar a prestagao enquanto aguarda o tramite do processo de revisao de pregos, y"d»fﬁ“ V0 G,
o b,

Lo : . A Y

estando neste caso sujeita as penalidades previstas neste contrato. 4’.@?’ Gy
) &

‘Jowr 03

C s : ; ~ : 8L a8

9.6. A revisdo levara em consideracio preponderantemente as normas legais federais, am : s
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9.7. A ndo apresentagdo ou apresentacdo incompleta e insatisfatéria da documentagdo
prevista nesta clausula importara no nao reconhecimento ao recquilibrio econdémico-
financeiro pleitecado.

9.8 O prazo para resposta das respectivas  solicitagdes de  reequilibrio
ccondmico/financeiro, serad deferido ou indeferido, no prazo méaximo de até 30 (trinta)
dias a contar da data do respectivo protocolo

CLAUSULA DECIMA - DA SUBCONTRATACAO

10.1 - Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto do contrato.

-CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Asobrigagdes da CONTRATANTE ¢ da CONTRATADA sédo aquelas previstas no
Termo de Referéncia Anexo I do Edital.

g

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES

ADMINISTRATIVAS (art. 92, X1V

12.1 Comete infragdo a.dministrativa o fornecedor que cometer quaisquer das infragdes
previstas no art. 155 da Lein® 14.133, de 2021, quais sejam:

12.1.1 Dar causa a inexecu¢@o parcial do contrato;
12.1.2 Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracio,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse colctivo;
12.1.3 Dar causa a inexecugao total do contrato;

2.1.4 Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
12.1.5 Nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado; ;
12.1.6 Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a
contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.7 Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo scm
motivo justificado;
12.1.8 Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragdo falsa durante a dispensa ou a execu¢do do contrato;
12.1.9 Fraudar a dispensa ou praticar ato fraudulento na exccugao do contrato;
12.1.10 Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.10.1 Considera-se comportamento inidénco, entre outros, a declaragdo falsa quanto
as condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os fornecedores, em qualquer momento da dispensa.
12.1.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objctivos deste certame.
L2kl 2 Pmtlcar ato lesivo previste no art. 5° da Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013,

CARTGRIO 6° OFCIO DE NGTAS Rua Dr. Pedro Monteiro, 225 - Centro - 56640, Maceio / AL RS
DR. JOSE ROBERTO MARTINS BARBOSA - TABELIAQ Fone - Pabx: 3221-9061 e B,

Tanelionato de Nutas do 6.0ficio « R.Pedro Monieiro,265-Centro - Fone:82 3224 -9061
Poder Judiciario de Alagoas

Selo Digital de AUTENTICAGAD/AZUL : AFL30654-9G86
Yoc. Solicitante: ***.000.000-** .28

Confirme autentlc»aade em: https Ifselo tjal.jus.b”



CRLITURA MUSCEAL it

- POMBOS

cat g Culledir el

ﬁu

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
122 O fornecedor que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens
anteriores
[icard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil ¢ criminal, as scguintes sangdes:

a) Adverténciapela faltado subitem 12.1.1 deste TR, quando nédo sc justificar a imposigdo
de penalidade mais grave;

b) Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela condutado fornecedor, por qualquer das infragdes dos subitens 12.1.1
a 210028

¢) Impedimento de licitar e contratar no Ambito da Administragdo Publica direta e indircta
do cnte federativo que tiver aplicado a sangdo, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, nos
casos dos subitens 12.1.2 a 12.1.7 deste TR, quando ndo sc justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administra¢ao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6 (seis) anos, nos casos dos
subitens 12.1.8 a 12.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposi¢do da
penalidade mais grave;

12.3 Na aplicag@o das sanc¢des serdo considerados:

12.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

12.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

12.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

12.3.5 a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas
¢ orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.4 Sc a multa aplicada ¢ as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento cventualmente devido pela Administragdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenga serd descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

12.5 A aplicagdao das sangoes previstas deste TR, em hipdtese alguma, a obrigacdo dc
reparagdo integral do dano causado a Administracao Publica.
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12.6 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

12.7 Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de

infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° deagosto de 2013, como ato

lesivo a administragdo publica nacional ou cstrangeira, copias do processo administrativo

necessarias a apuragdo daresponsabilidade dacempresa deverdo ser remetidas 4 autoridade

competente, com despacho fundamentado, para ciéneia ¢ decisio sobre a eventual

instaurag¢do de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao
PAR.

12.8 A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°
12.846, dec 1° de agosto de 2013, scguirdo scu rito normal na unidade administrativa.

-DA ALTERACAO DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA

13.1 — O contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas nos termos dos arts.
124 a 136 daLei Geral de Licitagdes ¢ Contratos n°® 14.133/2021, no que couber conforme
a contragdo.

13.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes, 0s acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios no objeto, a critério exclusivo do
CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras, €, no caso
de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50%
(cinquenta por cento), conforme disposto no art. 125 da lei 14.133/2021

3.3 - Nahipotese de haver acordo entre as partes, as supressdes poderdo exceder o limite
de 25% (vinte e cinco por cento).

I3.4 - As alteragdes contratuais serdo obrigatoriamente formalizadas pela celebracio de
prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposicdes da Lei Federal
n° 14.133/2021..

""" | DA GESTAO E FISCALIZACAO DO
CONTRATO (art 92,1V, VIIeXVIII)

14.1 — Compete a fiscalizagdo do instrumento contratual;
14.1.1 - Acompanhar ¢ fiscalizar o recebimento dos itens.

[4.1.2 - Notificar a contratada das eventuais irregularidades no cumprimento dos
requisitos ¢ especificagdes do termo de referéncia, ata de registro de preco ¢ contrato,
bem como em possivels falhas na entrega. '

14.1.3 - Solicitar a troea dos itens em que se verifiquem vicios, defcitos ou mncorregoes.
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14.2 — A fiscalizacdo do instrumento contratual acontecera de acordo com os fiscais

designados abaixo:

Sccretaria de infracstrutura através do Sr® César Augusto da Silva Penha

15.1 - O contrato podera ser rescindido nos termos dos artigos 106, inciso 111, § 1° ¢ dos

art. 137 aa 139 da Lei Geral de Licitagdes e Contratos n® 14.133/2021.
AO CONTRATUAL (art. 92, XIX

DA EXTIN

CLAUSULA DECIMA-SEXTA —

16.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente
de terem sido cumpridas ou ndo as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
fixado, sem Onus para o

16.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele
Contratante, quando esta ndo dispuser de créditos orgamentdrios para sua continuidade

ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

[16.1.2. A extingdo nesta hipotese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato
esdeque haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos

2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

16.1.3. Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem
ocorra com menos de 2 (dois) meses da datadeaniversario, a extingdo contratual ocorrera

ap0s 2 (dois) meses da data da comunicacdo.

16.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 daNLLC, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

16.2.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

16.2.2. A alterag@o social ou modificacao da f mal1dade ou da estrutura da empresa nao
ensejara rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

16,2
formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

16.3. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:.

16.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.3.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

16.3.3. Indenizagdes ¢ multas.

2.1. Se a opelaqao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser

u.m‘xoonnu@ououeeseoﬁe‘e

yuog

"SARY we epepraueine suyy
R B0 SOJUES BZjiUS] BlR)
} ‘Bsoqueg suie o

OpelULSa.Ide jo) swW srp
Q4 318soud e opeonLs.

Lgol #.

INeri

Blleqe

HeqoY gsor o

[euiBlio
INe oplisjuos sase

=¢~000°000 s+ :9jue

4 oouizies

301108 d0g

¥ 8p [e3Big ojeg

elaIpnp Jepoy
odisyuoly 0UpI4Y - o3,

OVOILNTL;

AINZ40Y:
seobe|y op ou

WZITLI9E -

12°9 OP SBION 8y ojeuOIeqe |

dUo4 - ouag-ggz¢

1906~ 1zze 78:



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS

17.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021 ¢ dcmais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de
Defesa do Consumidor — ¢ normas ¢ principios gerais dos contratos.

DA PUBLICIDADE

CLAUSULA DECIMA-QITAVA —

I8.1 - A publicacdo do presente instrumento serd cfetuada conforme disposto no art. 94
da Lei 14.133/2021, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - (PNCP), o qual ¢
condi¢do indispensavel para sua eficicia, correndo a conta da Prefeitura de POMBOS a

respectiva despesa.

CLAUSULA DECIMA-NONA - DO FORO (art. 92

19.1 - Por forga do art. 92, § 1°, da Lei 14.133/2021, fica cleito o foro da Comarca de
POMBOS - PE, como competente para dirimir as dtividas ou controvérsias decorrentes

da execugdo do presente Contrato.

19.2 - E por estarem juétos ¢ acordados, firmam o presente contrato em 04 (quatro) vias
de igual teor e para um s6 efeito legal.
Pombos, 18 de outubro de 2024.

M P

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeite
CONTRATANTE

ﬂ?“.auq é’u’ﬂ; w_;;,"\;—, A o oA,
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
Diana Cristina Fernandes de Vasconcelos
Empresario
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF.: CPF.:



