


CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE ALAGOAS


CREA - AL

## CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

C.A.T. nº 293 /2001

Consoante o artigo 6º da Resolução nº 317 de 031 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, e tendo em vista o despacho do Presidente do Presidente do CREA/AL., exarado na petição nº 2438 de 14 de agosto de 2001 de **Paulo Roberto Costa Peixoto** CERTIFICAMOS que, encontram-se registrado sob Anotações de Responsabilidade Técnica números 007941 de 15 de agosto de 2000, 007279 de 29 de março de 2001, 017946, 017947 e 017948 todas de 19 de abril de 2001, referentes as execuções pelo Engenheiro Civil **PAULO ROBERTO COSTA PEIXOTO**, C. P. nº 271-D, expedida pelo CREA/AL, atualmente Responsável Técnico pela Peixoto e Souza Construções Ltda, registrada neste Conselho sob o nº 1575, os serviços: "1- Reforma no Centro de Saúde Jorge David Nasser localizado no Povoado de Ipioca - Maceió-AL; 2- Reforma e ampliação do centro de Saúde Dr. José de Araújo Silva localizado no Bairro do Jacintinho - Maceió-AL; 3- Reforma no galpão do Posto de Saúde Roland Simon localizado na Rua Cabo Reis - Vergel do Lago - Maceió-AL; 4- Ampliação e reforma na Unidade de Saúde-CAPS/Claudio Medeiros localizado na Ladeira da Chã de Bebedouro em Maceió-AL; 5- Recuperação de rebôco e pintura geral do Centro de Saúde José Pimentel Amorim localizado no Conjunto Eustáquio Gomes em Maceió-AL." Cuja cópia xerografada da Certidão, vai anexa, conferida e autenticada pela Assessoria Técnica do CREA/AL, fazendo parte integrante desta como se transcrita fosse. E nada mais constando e nem me tendo sido pedido, Eu, Helena Lisbôa Gramasco, Assistente Administrativo, digitei a presente Certidão, que vai datada e assinada por mim e devidamente visada pela Assessora Técnica do CREA/AL, Engenheira Civil, Sra **Maria de Fátima Cavalcanti Gomes de Barros**, por delegação de competência através da Portaria nº 030/2001 de 29 de maio de 2001. \*\*\*\*\*

  
Helena Lisbôa Gramasco  
Assistente Administrativo

  
Maria de Fátima C. G. de Barros  
Assessora Técnica  
CREA - AL

Maceió-AL, 16 de agosto de 2001.

1º Ofício de Notas  
a Protestos  
Rua Dr. Luis: Pontes de Miranda, 42  
4.º T.º Centro - Maceió - AL - Fone: 3221-5000

CERTIFICO que a presente cópia  
fotostática é de igual teor ao  
original exibido, do que dou fé.

Maceió-AL, 28 ABR. 2010

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

☐ Celso Sarmiento Pontes de Miranda-Tabellão

☐ Mariana Pontes de Miranda L. de Farias-Tabellão Substituto

☐ Edilma Ramalho-Escritor



## CERTIDÃO

Certificamos que o Eng.º Paulo Roberto Costa Peixoto, CREA N.º 271-D/AL, contratado pela empresa PEIXOTO & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA., fiscalizou os serviços discriminados abaixo, e concluiu conforme especificações e normas técnicas pré-estabelecidas:

**30/08/2000 – ART. N.º 007941:** Reforma no Centro de Saúde Jorge David Nasser – Ipioca.

• Limpeza do Terreno.....	686,34 m <sup>2</sup>
• Escavação Manual de Valas.....	35,00 m <sup>3</sup>
• Fundação em Concreto.....	52,84 m <sup>3</sup>
• Atêrro Compactado.....	199,62 m <sup>3</sup>
• Laje de Impermeabilização.....	125,18 m <sup>2</sup>
• Concreto Armado.....	2,85 m <sup>3</sup>
• Alvenaria com Tijolo Cerâmico.....	300,97 m <sup>2</sup>
• Laje Nervurada.....	112,86 m <sup>2</sup>
• Cobertura com Telha Cerâmica.....	112,86 m <sup>2</sup>
• Revestimento Cerâmico 20 x 20.....	362,50 m <sup>2</sup>
• Piso em Granilite.....	307,98 m <sup>2</sup>
• Calçadas em Concreto, de contorno.....	98,00 m <sup>2</sup>
• Ponto Elétrico.....	61,00 pto
• Ponto Hidráulico.....	8,00 pto
• Ponto de Esgoto.....	12,00 pto
• Esquadrias.....	29,55 m <sup>2</sup>
• Pintura em PVA.....	1.591,78 m <sup>2</sup>
• Pintura em Esmalte Sintético.....	123,24 m <sup>2</sup>
• Hidracor.....	202,00 m <sup>2</sup>
• Grades de Ferro.....	27,60 m <sup>2</sup>

CREA - AL  
Integra a Certidão de Acervo  
Técnico  
n.º 293 Em 16/08/2001  
INÓCUO ISOLADAMENTE  
Mônica de Fátima Barros  
Assessora Técnica  
CREA - AL

CERTIFICO que a presente cópia  
fotostática é de igual teor ao  
original exibido, do que dou fé.

Maceió  
AL 28 ABR. 2010

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

☐ Celso Sarmiento Pontes de Miranda, Tabelião

☐ Valéria Pontes de Miranda, Tabelião

☐ Notário Público

☐ Escritório

☐ Geral de Engenharia





**30/03/2001 – ART. N.º 007279:** Reforma e Ampliação do Centro Municipal de Saúde Dr. José de Araújo Silva – Jacintinho.

• Escavação Manual de Valas.....	35,00	m³
• Atêrro com Material de Jazida, compactado.....	201,00	m³
• Contra-piso de Concreto (esp = 5cm).....	401,00	m²
• Piso Cimentado.....	401,00	m²
• Concreto Simples.....	35,00	m³
• Alvenaria com Tijolo Cerâmico.....	485,00	m²
• Laje Pré-fabricada.....	187,00	m²
• Cobertura com Telha Cerâmica.....	177,65	m²
• Esquadrias de Madeira.....	19,39	m²
• Grades de Ferro.....	56,00	m²
• Piso em Granilite.....	153,00	m²
• Ponto Elétrico.....	39,00	pto
• Ponto de Esgoto.....	4,00	pto
• Ponto Hidráulico.....	4,00	pto
• Calha em PVC com Tubo de Descida.....	94,00	m
• Pintura em PVA.....	1.830,00	m²
• Pintura com Tinta Acrílica.....	758,00	m²
• Pintura em Esmalte Sintético.....	917,00	m²
• Revestimento Cerâmico 20 x 20.....	263,00	m²

**30/04/2001 – ART. N.º 017946:** Reforma no Galpão do Posto de Saúde Roland Simon.

• Retelhamento Geral (inclusive subst. de telhas de amianto)...	371,00	m³
• Atêrro Compactado.....	66,00	m³
• Contra-piso em Concreto (esp = 8cm).....	330,00	m²
• Piso Cimentado.....	330,00	m²
• Pintura em PVA.....	892,00	m²
• Pintura em Esmalte Sintético.....	270,00	m²

CREA - AL  
Integra a Certidão do A  
Técnico  
n.º 293 em 16/08/2010

INÓCUO ISOLADO

Maria de  
Ass

1.º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL

28 ABR. 2010

1.º Celso Sarmiento Pontes de Miranda-Tabajara  
2.º Mariana Pontes de Miranda L. de Figueiredo  
3.º Edilma Ramalho

Coord. Geral de Engenharia

AP141753

**30/04/2001 – ART. N.º 017947:** Ampliação (120m²) e Reforma da Unidade de Saúde CAPS – Cláudio Medeiros.

• Escavação Manual de Valas.....	27,50	m³
• Atérro com Material de Jazida, compactado.....	183,00	m³
• Fundação em Concreto Simples.....	28,00	m³
• Contra-piso de Concreto (esp = 5cm).....	260,00	m²
• Piso Cimentado.....	260,00	m²
• Alvenaria com Tijolo Cerâmico.....	340,00	m²
• Revestimento Cerâmico.....	74,60	m²
• Estrutura de Madeira para Telha Cerâmica.....	134,00	m²
• Cobertura com Telha Cerâmica.....	134,00	m²
• Calçada em Concreto.....	240,00	m²
• Pontos Elétricos.....	31,00	pto
• Ponto Hidráulico.....	5,00	pto
• Pontos de Esgoto.....	5,00	pto
• Esquadria de Madeira.....	4,36	m²
• Pintura em PVA.....	890,00	m²
• Pintura em Esmalte Sintético.....	193,00	m²
• Pintura à Verniz.....	430,00	m²

**30/04/2001 – ART. N.º 017948:** Recuperação e Pintura Geral do Centro de Saúde Dr. José Pimentel Amorim.

• Recuperação de Rebôco.....	115,00	m²
• Contra-piso em Concreto.....	107,70	m²
• Emassamento com PVA.....	385,00	m²
• Massa Acrílica.....	234,80	m²
• Pintura em PVA.....	385,00	m²
• Pintura Acrílica.....	234,80	m²
• Pintura em Esmalte Sintético.....	409,50	m²

