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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 726167/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA
Registro: 1000001313AL RNP: 1819872220
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO

Nimero da ART: AL20220283778 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74
Endereco do contratante: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Ne°: sn

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: JACUIPE UF: AL CEP: 57960000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.375.468,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley N°: sn

Complemento: ZONA RURAL E ZONA URBANA Bairro: Centro

Cidade: JACUIPE UF: AL CEP: 57960000

Data de inicio: 20/06/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE
EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO 49 - Execug&o de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 -
Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugéo de
obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 -
COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execugédo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 -
Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES
> DE CONTENGOES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&o
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUIPE, RESTAURAGAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA
VISTA ATE O LIMITE DO MUNICIPIO, CONSTRUGAO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E MANUTENGAO ELETRICA DOS
PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUGAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, CONTENGAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA.

Informag¢des Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Gonseho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br paronoma e soees

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 726167/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 726167/2023
20/10/2023, 09:46
dZi4c

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo refere-se aos servicos realizados parcialmente conforme
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado . "
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: dZ14c

apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Gonseho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br paronoma e soees

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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JACUIPE

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Méario Acioly Wanderley - s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

ATESTADO DE EXECUGCAO E CAPACIDADE TECNICA DE SERVICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE — AL, CNPJ N2 12.247.755/0001-74, sediada
a Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, SN, Centro, Jacuipe-AL, CEP 57960-000, neste ato
representado pelo Secretario de Administracdo e Financas da Prefeitura Municipal de Jacuipe —
AL, o Sr Caetano José Alves Junior, CPF: 071.864.484-02, ATESTA para fins de comprovagéao
junto a érgaos publicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de
economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a empresa TUDO AQUI EM
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 41.111.808/0001-23, Localizada na Rua Dr. Arsénio Costa, N° 71,
Centro, Barreiros-PE, executou, parcialmente, com bom desempenho e resultado satisfatorio
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL, tendo como Responsavel Técnico e
Profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA, Engenheiro Civil, Registro sob N¢
1819872220 e CPF N° 097.232.084-90, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha
€em anexo.

Local de Execucéo: Zona Rural e Zona Urbana do municipio de Jacuipe-AL, CEP: 57960-000;
Data Inicio dos Servigos: 20/06/2022

Data de Conclusao Parcial: 14/02/2023

Prazo Contratual: 12 meses

Valor Faturado (Parcialmente): R$ 8.753.421,36 (Oito milhdes, setecentos e cinquenta e trés mil,
quatrocentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos.)

Valor Total do Contrato: R$ 12.375.468,48 (Doze milhdes, trezentos e setenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos.)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
vinculado a Certiddo n® 726167/2023, emitida em

20/10/2023

OBJETO: CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUIPE,
RESTA]JRAQAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE DO
MUNICIPIO,_CONSTRUQAO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E
MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUCAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, CONTENGCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA — JACUIPE-AL.
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Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE

Rua Prefeito Mério Acioly Wanderley - s/n - Centro — CEP 57.960-000

CNPJ 12.247.755/0001-74

Fones: (82) 3257-5077 - 3267-5036

OBRA: CONSTRUCI\O DO MURO DE ARRIMO E DESASSORIAMENTO DO RIO JACUIPE
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneragao.
Estado: AL.
ITEM | cODIGO FONTE DESCRICi\O DOS SERVICOS UNID QUANT
1.0 ADMINISTRAC;\O DA OBRA
COMPOSICAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
il 90778 04/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 260,00
COMPOSICAO ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
1.2 | 90776 | ""04/2022 | COMPLEMENTARES H 1.600,00
COMPOSI(,‘AO TOPOGRAFO COM ENCARGOS
1:3 90781 04/2022 COMPLEMENTARES H 320,00
1.4 88253 COMPOSICAO AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H
) 04/2022 COMPLEMENTARES
2.0 SERVICOS PRELIMINARES .
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM
OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
B DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
COMPOSICAO | CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
21 101224 04/2022 (CACAME}A: 1,2 M3 / 155 HP), FROTA DE 9 M3 48.402,16
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M3, DMT DE
6 KM E VELOCIDADE MEDIA 22KM/H.
AF_05/2020
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA,
5 DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
COMPOSICAO | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
2.2 | 101146 | 04,5022 | (170HP/LAMINA:  5,20M3) E CAMINHAO| M3 22.032,39
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.
AF_07/2020
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
5 ESCAVADEIRA HIDRAULICA A(CAPACIDADE DA
COMPOSICAO | CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP),
2.3 94306 04/2022 LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE M3 12.954,86
1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO.
AF_05/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDAI?E DA
COMPOSICAO CACAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88
2.4 93376 04/2022 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE M3 10.722,38
1,5A 3,0 M, COM SO!_O DE 12 CATEGORAIA EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_04/2016
COMPOSICAO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
2.5 100205 04/2022 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT | M3XKM 35.850,23
ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CAETANO JOSE  Assinado de forma digitl RODOLFO RODRIGO  Assinado de forma digital por
ALVES ?31’\1%*;37\1’\‘3051403550"2“&5 SILVA DE RODOLFO RODRIGO SILVA DE RENATO ADRIANO Assinado de forma digital por
JUNIOR:07186448 pados: 2023.10.11 16:29:37 MENDONCA:108820 paon 2035 1011 o902 TRINDADE FORTELA 10055808400 -
402 -03'00' 20471 -03'00' PORTELA:10055898440 Dados: 2023.10.1 165357 0300
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley - s/n
CNPJ 12.247.755/0001-74

G

JACUIPE

O TRABALHO CONTINUA

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Centro - CEP 57.960-000
Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

OBRA: CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DAS PONTES
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneragao.
Estado: AL.
ITEM | cODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QUANT
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA
COMPOSICAO |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM
14| =0778 04/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00
COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
1.2 1 90776 04/2022 | COMPLEMENTARES H 880,00
2.0 SERVICO PRELIMINARES
— |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
COMPOSICAO |UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
2.1 | 99059 04/2022 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - M 196,00
2 UTILIZACOES. AF_10/2018
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.1 | COMP. 03 PROFUNDIDADE DE 1,30 ATE 3,0 M. M3 162,29
COMPOSICAO |REATERRO MANUAL APILOADO COM
3.2 | 96995 04/2022 | SOQUETE. AF_10/2017 M3 293,84
~_ |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM
3.3 | 93358 COS"L%SE%AO PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30| M3 572,31
M. AF_02/2021
4.0 CABECEIRA
MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A
% | GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1
4.1 73536 COS";EE’IZ%AO 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q | CHP 417,00
=6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H
- CHP DIURNO. AF_06/2014
MURO DE ARRIMO EM  PEDRA 5
4.2 |comp. 01 ARGAMASSADA M 1.078,00
43 | comp. 02 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE | ., 364,00
DUPLA
SII'\I'\;%';"/%‘;:;_ PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO
4.4 4746 2022 AL NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO M3 398,51
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
DESON.
CAETANO JOSE e o hgital por RODOLFORODRIGO  Assinadio de forma digital por RENATO ADRIANO  Assinado de forma digitalpor

ALVES

JUNIOR:07186448402
JUNIOR:07 186448402 Dados: 2023.10.1116:20:19

-03'00"
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MENDONCA:10882020471
MENDONCA:1088202047 pagos: 2023.10.11 16:31:08

1 -03'00'

TRINDADE

RENATO ADRIANO TRINDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

PORTELA:10055898440
PORTELA:10055898440 Dados: 2023.10.11 16:54:15 -03'00"

CREA-AL

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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LAUDO TECNICO

1. Identificagdo da Obra/Servigo:

1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuipe — AL, CNPJ: 12.247.755/0001-74

1.2. Endereco da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuipe — AL

1.3. Finalidade da Obra/Servigo: CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO
DO RIO JACUIPE, RESTAURACAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE
DO MUNICIPIO, CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DAS PONTES, RETELHAMENTO E
MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUCAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, CONTENCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA — Jacuipe-Alagoas

1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001-23

1.5. ART N2 AL20220283778

1.6. Periodo da Obra (Parcial): 20/06/2022 a 14/02/2023

1.7. Responsavel Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,

Certiddo n° 726167/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

RNP CREA 1819872220 ©
1.8. Planilha: S8
°
c N
33
P £3
ORCAMENTO BASICO > N
OBRA: CONSTRU(;I\O DO MURO DE ARRIMO E DESASSORIAMENTO DO RIO JACUIPE
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneracéao.
Estado: AL.
ITEM | CODIGO FONTE DESCRI(;:\O DOS SERVICOS UNID QUANT
1.0 ADMINISTRACT\O DA OBRA §
A o
COMPOSICAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ~
1.1 20778 04/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960,00 \g
A 1S
COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 8
1.2 20776 04/2022 COMPLEMENTARES H 1.600,00 g
N
-~ o
1.3 90781 C0844P/C2)§£(§AO TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 ° %
o XS
I N
~ ra N
1.4 88253 COMPOSICAO | AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS H S 3 ° g
‘ 04/2022 | COMPLEMENTARES 8589
Cwd=E
N
e E 5
2.0 SERVICOS PRELIMINARES 29 8%
EReE
Q © =
(@] 6 -%
RENATO ADRIANO A&i7ad e ot °
TRINDADE TRINDADE g
PORTELA:1005589 PORTELA:10055898440 7
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

) CREA-AL

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS
DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA: 1,2 M3 / M3 48.402,16
155 HP), FROTA DE 9 CAMINHOES BASCULANTES
DE 14 M3, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MEDIA
22KM/H. AF_05/2020

COMPOSICAO

2.1 101224 04/2022

ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A
COMPOSICAO | CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS

04/2022 | (170HP/LAMINA: 5,20M3) E  CAMINHAO
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATE 200M.
AF_07/2020

2.2 101146 M3 22.032,39

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA M3 12.954,86
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

COMPOSICAO

2.3 94306 04/2022

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA
COMPOSICAO | DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA

04/2022 ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM
SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

Certiddo n° 726167/2023, emitida em

a

2.4 93376 M3 10.722,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
20/10/2023

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14
M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 | M3XKM 35.850,23
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

COMPOSICAO

2.5 100205 04/2022

Assinado de forma
RENATO ADRIANO digital por RENATO

TRINDADE ADRIANO TRINDADE

PORTELA:1005589 PORTELA:10055898440

8440 Dados: 2023.10.11
16:55:03 -03'00"

Certiddo n° 726167/2023
20/10/2023, 10:33
Chave de Impresséo: dZ14c
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Conselho Regional e Engenharia s
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br Agronomia de Aagoas
Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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ORCAMENTO BASICO
OBRA: CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DAS PONTES .8 s E
£ ad o
o O
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneracgao. ) g <
o =23
Estado: AL. o< E
28 o
ITEM | c6DIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID| QUANT g8 g
IS
£58
1.0 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 255
O Od
—~ pud < ©
COMPOSICAO |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM o ~
1.1 90778 04/2022 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 288,00 £ o™~
- S © &
COMPOSICAO |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS IS '%
1.2 20776 04/2022 COMPLEMENTARES H 880,00 8 g 18
$ o3
2%
2uwd
2.0 SERVICO PRELIMINARES qE.) 0
k<2 o™
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 8 = o 8
21 99059 COMPOSICAO UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 196.00 -8 c E N
: 04/2022 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 ’ 0238
UTILIZACOES. AF_10/2018 E b g §
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAC;AO MANUAL DE VALA COM
3.1 |COMP. 03 PROFUNDIDADE DE 1,30 ATE 3,0 M. M3 162,29
COMPOSICAO REATERRO MANUAL APILOADO COM
3.2 96995 04/2022 SOQUETE. AF_10/2017 M3 293,84
~ ESCAVAC,‘/N-\O MANUAL DE VALA COM
3.3 93358 COS’I4P/2(S)IZ(§AO PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 572,31
AF_02/2021
[%2]
4.0 CABECEIRA %
MOTOBOMBA ACENTRIFUGA, MOTOR A E
~ GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" 2
4.1 73536 COCI;/I4P/2§IZ(§AO X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6| CHP 417,00 §
MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP g
DIURNO. AF_06/2014 N
N
I
4.2 |COMP. 01 - MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA M3 1.078,00 o™ g g
I N
o N
ST E
4.3 | comp. 02 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE| .. 364,00 5850
DUPLA = 5
Sgés
o
SII'T\I?ALIJDI}II/OO::’- PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO = § S -g
4.4 4746 2022 AL NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO M3 398,51 § g 3 é
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) ENQ T
DESON. S &3
o g
2
2. Dados Técnicos da Obra/Servicos ;
RENATO ADRIANO  ssinado de forma digital por =
TRINDADE RENATOADRIANOTRINDADE 5
PORTELA:10055898 podge 20051011 165512 £
440 -03'00" 8
kel
o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas O CREA-AL

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 10:33.
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2.1. Descricdo da Obra/Servico:

Este servico trata-se de Construgdao do muro de arrimo e desassoreamento do Rio
Jacuipe, Restauracdo da estrada, Construgdo de Cabeceiras das Pontes, Retelhamento
e Manutencao Elétrica dos Prédios Publicos, Reconstrugcao do Bloco Administrativo,
Contenc¢do de Encostas com Muro de Arrimo e Tela Argamassada — no municipio de
Jacuipe — AL.

2.1.1. Os servicos realizados foram o desassoreamento de alguns trechos do
Rio Jacuipe, e a Construgdo de Cabeceiras das pontes de alguns engenhos
da zona rural , do renomado municipio de Jacuipe-AL;

Conclusao:
Apos verificado todos os servicos in loco conforme mostra a planilha, conclui-se

Certiddo n° 726167/2023, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

G
. . . - . Y ’ . m
gue a obra/servico foi concretizada em obediéncia as normas técnicas e que todos g8
. o~ ~ L. . . c o
os itens que compdem a mesma estdao coerentes e compativeis, tanto qualitativa 5S
U ~
como quantitativamente com o que foi efetivamente executado. £8

Jacuipe — Alagoas, 11 de Outubro de 2023.

RENATO ADRIANO Assinado de forma digital por
RENATO ADRIANO TRINDADE
TRINDADE PORTELA:10055898440

PORTELA:1005589844(0 Dados: 2023.10.11 16:55:27 -03'00"

Renato Adriano Trindade Portela
Engenheiro Civil
CREA: 1816328693

Certiddo n° 726167/2023
20/10/2023, 10:33
Chave de Impresséo: dZ14c
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