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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 716798/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA
Registro: 1000001313AL RNP: 1819872220
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO

Nimero da ART: AL20220283778 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74
Endereco do contratante: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Ne°: sn

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: JACUIPE UF: AL CEP: 57960000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.375.468,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley N°: sn

Complemento: ZONA RURAL E ZONA URBANA Bairro: Centro

Cidade: JACUIPE UF: AL CEP: 57960000

Data de inicio: 20/06/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE
EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO 49 - Execug&o de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 -
Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugéo de
obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 -
COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execugédo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 -
Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES
> DE CONTENGOES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&o
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUIPE, RESTAURAGAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA
VISTA ATE O LIMITE DO MUNICIPIO, CONSTRUGAO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E MANUTENGAO ELETRICA DOS
PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUGAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, CONTENGAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA.

Informag¢des Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Gonseho Regional de Engenharia e
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 716798/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 716798/2022
10/01/2023, 10:13
Wxd43

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo refere-se aos servicos realizados parcialmente conforme
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado . "
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Wxd43

apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
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54‘0

JACUIPE

ATESTADO DE EXECUGAO E CAPACIDADE TECNICA DE SERVIGOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE — AL, CNPJ N° 12.247.755/0001-74, sediada
a Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, SN, Centro, Jacuipe-AL, CEP 57960-000, neste ato
representado pelo Secretario de Administragao e Financas da Prefeitura Municipal de Jacuipe —
AL, o Sr Caetano José Alves Junior, CPF: 071.864.484-02, ATESTA para fins de comprovacgao
junto a érgédos publicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de
economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a empresa TUDO AQUI EM
CONSTRUGCAO LTDA, CNPJ: 41.111.808/0001-23, Localizada na Rua Dr. Arsénio Costa, N° 71,
Centro, Barreiros-PE, executou, parcialmente, com bom desempenho e resultado satisfatério
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL, tendo como Responsavel Técnico e
Profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA, Engenheiro Civil, Registro sob N°
1819872220 e CPF N° 097.232.084-90, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha
em anexo.

Certiddo n® 716798/2022, emitida em

a

Local de Execugdo: Zona Rural e Zona Urbana do municipio de Jacuipe-AL, CEP: 57960-000;
Data Inicio dos Servigos: 20/06/2022

Data de Concluséo Parcial: 15/12/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Valor Faturado (Parcialmente): R$ 5.156.555,50 (Cinco milhées, cento e cinquenta e seis mil,
quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
10/01/2023

OBJETO: CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUIPE,
RESTAURACAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE DO
MUNICIPIO, CONSTRUCAO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E
MANUTENGCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUCAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, CONTENCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA — JACUIPE-AL.

Jacuipe — AL, 16 de Dezembro de 2022.

Assinado de forma digital
CAETANO JOSE ALVES por CAETANO JOSE ALVES
JUNIOR:07186448402  jynio.07186448402

Caetano José Alves Junior
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas -
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL CR EA A L
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:06.
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IACUIPE

TRABALN

OBRA: EXECUGAO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DE TRECHOS DO
ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE DO MUNICiPIO.

Preco base: SINAPI 04/2022

Estado: AL.
ITEM | CODIGO | FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT
2.0 PAVIMENTAGCAO

Certiddo n® 716798/2022, emitida em

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

2.3 94994 SINAPI M2 635,00

a

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
2.4 101169 | SINAPI | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 2.250,63
AREIA). AF_05/2020

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
10/01/2023

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
25 94273 SINAPI | DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 900,25
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIQ). AF_06/2016

Y,

EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA
PAVIMENTACAO DE  SOLO  (PREDOMINANTEMENTE

- 3
2.6 | 100572 | SINAPI | ApcT) 0SO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, | M 995,25
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.0 DRENAGEM
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELASTICA
3.1 | 94879 | SINAPI | \yyecRADA - FORNECIMENTO E  ASSENTAMENTO.[ 298,00
AF_01/2021

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA

3.2 97951 SINAPI | RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 5,00 Q
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 N3
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA, REDE § =4 =
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA oo
3.3 | 90708 | SINAPL | \NTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.| ™ 32,00 5 g
AF_01/2021 NN
7 =7 *Q g
L A g%
Ev egtl = ! 7 h=]
7 “Renato Portela 57 ¢
Eng. Chil S Z
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Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br paronoma e soees

Impresso em: 20/10/2023, as 16:06.




Péagina 5/6

LAUDO TECNICO

1. Identificagdo da Obra/Servico:

1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuipe — AL, CNPJ: 12.247.755/0001-74

1.2. Endereco da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuipe — AL

1.3. Finalidade da Obra/Servigo: CONSTRUGCAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO
DO RIO JACUIPE, RESTAURACAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE
DO MUNICIPIO, CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DAS PONTES, RETELHAMENTO E
MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUGAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, CONTENCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA — Jacuipe-Alagoas

1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001-23

1.5. ART N2 AL20220283778

1.6. Periodo da Obra (Parcial): 21/09/2022 a 15/12/2022

1.7. Responsavel Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,
RNP CREA 1819872220

1.8. Planilha:

Certiddo n® 716798/2022, emitida em

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,
a

Este documento encontra-se registrado no Conselho

vinculado
10/01/2023

OBRA: EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE TRECHOS DO
ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE DO MUNICiPIO.

Prego base: SINAPI 04/2022

A\
%

Estado: AL.
TTEM | CODIGO | FONTE “DESCRICAO DOS SERVICOS | UNID | QUANT
% g PAVIMENTAGAO : :

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
AF_08/2022

2.3 94994 SINAPI M2 635,00

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM  PARALELEPIPEDOS,
2.4 101169 SINAPI | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E M2 2.250,63
AREIA). AF_05/2020

™

<

IN] °

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, S wg

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, % =} 5

2:5 94273 SINAPI | DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 900,25 2 3 @
INFERIOR X BAS‘E SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS a m‘ 2

URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 '9; S g.

- - oS¢

EXECUGAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB-BASE PARA < g 3

PAVIMENTACAQ DE soLo (PREDOMINANTEMENTE & ENQO

#¢ TN || SGPL ARGILOSO) BRITA - 40/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, - 995,25 8 -LC(:

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

©2nato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas -
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL CR EA A L
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:06.
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3.0 DRENAGEM

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELASTICA
e el e INTEGRADA - FORNECIMENTO E  ASSENTAMENTO. " 296,00

AF_01/2021

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA
3.2 97951 SINAPI | RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS UN 5,00
MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA
3.3 | 90708 | SINAPL | |NTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.[ ST

AF_01/2021

2. Dados Técnicos da Obra/Servigos

2.1. Descrigdo da Obra/Servigo:

Este servico trata-se de Construgdo do muro de arrimo e desassoreamento do Rio
Jacuipe, Restauragdo da estrada, Construgdo de Cabeceiras das Pontes, Retelhamento
e Manutengdo Elétrica dos Prédios Publicos, Reconstrucdo do Bloco Administrativo,
Contengdo de Encostas com Muro de Arrimo e Tela Argamassada — no municipio de
Jacuipe — AL.

2.1.1. Os servigos realizados foram execucdo de pavimentacao e drenagem de
alguns trechos da zona rural, objetivando a restauracdo da estrada que da
acesso ao limite do municipio;

Conclusao:

Apds verificado todos os servigos in loco conforme mostra a planilha, conclui-se
que a obra/servigo foi concretizada em obediéncia as normas técnicas e que todos
os itens que compdem a mesma estdo coerentes e compativeis, tanto qualitativa
como quantitativamente com o que foi efetivamente executado.

Jacuipe — Alagoas, 16 de Dezembro de 2022.

"7/ Mo St

Renato Adnano Trlndade Portela
Engenheiro Civil
CREA: 1816328693

Renato Portela
Eng. Civil

CREA-PE: 1816328693

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas -
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL CR EA A L
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:06.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

A\
%

Certiddo n° 716798/2022

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

20/10/2023, 16:06
Chave de Impressdo: Wxd43

Certiddo n® 716798/2022, emitida em

a

vinculado

10/01/2023
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