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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

715922/2022
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA
Registro: 1000001313AL RNP: 1819872220
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20220282110 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74
Endereço do contratante: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Nº: sn

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: JACUÍPE UF: AL CEP: 57960000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 3.799.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ÁREA zona rural e zona urbana Nº: sn

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: JACUÍPE UF: AL CEP: 57960000

Data de início: 05/05/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE
ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 715922/2022
24/11/2022, 08:52

4Z6bW

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: 4Z6bW

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 16:04.

CREA-AL
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Obra: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE JACUÍPE/AL 

Local: JACUIPE-AL 
DATA ELABORAÇÃO: Julho de 2022 

  
 

 
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
TABELA / 
CÓDIGO  

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

 
I   PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS      

           

1.0   ACABAMENTOS E PINTURAS      

1.1 
SINAPI 
100746 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020 

m2        524,36   

1.2 
SINAPI 
74065/3 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2        521,00   

1.3 SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014  

m2     9.689,57   

1.4 SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014  

m2     2.548,30   

1.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  

m2     2.548,30   

1.6 
SINAPI 
102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  

m2     3.452,00   

1.7 SINAPI 96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  

m2     3.825,32   

1.8 
SINAPI 
102492 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  

m2     1.254,00   

1.9 
SINAPI 
102494 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  

m2        602,41   

1.10 SINAPI 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m2     5.864,25   

1.11 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2     9.689,57   
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Planilha de Orçamento 
 

 

 
   

Obra: Pintura do Cemitério e Praça do Cemitério  

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Rua da Torre, S/N, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 98524 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 
EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 902,35  

1.2 102488 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

PREPARO DO PISO CIMENTADO 
PARA PINTURA - LIXAMENTO E 
LIMPEZA. AF_05/2021 

m² 320,25  

02     PINTURA      

2.1 88497 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/20 

m² 105,24  

2.2 102491 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

PINTURA DE PISO COM TINTA 
ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021 

m² 320,25  

2.3 88489 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 1.124,35  

03     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

3.1 101657 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

LUMINÁRIA DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W 
ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UND 12,00  

3.2 97589 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
07/2022 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM 
PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UND 8,00  
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  Planilha de Orçamento  
 

 

 
   

Obra: 
Reforma da Secretaria de 
Agricultura  

 

Unidade Construtiva metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra 
Rua Miguel Morato - S/N. Centro, 
Jacuípe, Alagoas 

 

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 97622 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,00  

1.2 93589 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 
DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 
REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 

M3XK
M 

335,00  

1.3 98524 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 
TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 

m² 58,01  

               

02     COBERTA      

2.1 94227 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m 62,49  

2.2 92543 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m² 242,28  

2.3 94201 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

m² 242,28  
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2.4 94231 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 62,49  

               

03     REVESTIMENTO E PINTURA      

3.1 103323 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m² 18,70  

3.2 87786 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 
MM. AF_06/2014 

m 37,40  

3.3 87256 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 
AF_0 
6/2014 

m² 200,26  

3.4 87275 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014 

m² 237,60  

3.5 88485 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 

m² 237,60  

3.6 88497 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 237,60  

3.7 88489 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 237,60  

3.8 88431 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 
AF_06/2014 

m² 237,60  

3.9 102229 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 
(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 26,16  
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3.10 100746 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE ) APLICADA A ROLO OU PINCEL 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020 

m² 6,93  

04     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

4.1 100904 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 
DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA 
CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃ 
O. AF_02/2020 

un 30,00  

4.2 91926 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 1.000,00  

4.3 93145 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA 
E LÂMPADA). AF_01/2016 

un 25,00  

4.4 101876 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

un 1,00  

05     SERVIÇOS DIVERSOS       

5.1 91314 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO 
NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNE 
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 12,00  

5.2 95546 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 
METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00  

5.3 95470 
SINAPI/AL 
DESONERA
DO 08/2022 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2016 

un 8,00  
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Obra: RECUPERAÇÃO DE ACESSO AS LOCALIDADES ADJACENTES DO MUNICÍPIO 

Local: JACUIPE-AL 
DATA ELABORAÇÃO: Julho de 2022 

  
 

 
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
TABELA / 
CÓDIGO  

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

 

    
RECUPERAÇÃO DE ACESSO AS LOCALIDADES ADJACENTES DO 
MUNICÍPIO 

     

           

1.0   PAVIMENTAÇÃO / PISO      

1.1 SINAPI 95996 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019  

m3          41,00   

1.2 SINAPI 95995 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3          35,00   

1.3 
SINAPI 
101810 

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 

m3          36,00   

1.4 
SINAPI 
101169 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 

m2     2.261,87   

1.5 SINAPI 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m2     2.145,00   

1.6 SINAPI 93679 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  

m     1.107,00   

1.7 SINAPI 94994 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016  

m2        465,21   

1.8 
SINAPI 
102492 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  

m2        465,21   
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  Planilha de Orçamento  
 

 

 
   

Obra: Reforma do Mercado e Praças da Zona rural  

Unidade Construtiva metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Zona urbana e rural de Jacuipe - AL  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 97622 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 6,50  

               

02     COBERTA      

2.1 94227 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 

m 16,00  

2.2 92580 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 87,00  

2.3 94231 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 21,00  

2.4 94213 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 
E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019  

m² 87,00  

2.5 9083 
ORSE 

DESONERADO 
04/2022 

Forro acústico em placas de fibra mineral 
c/perfil "T" em aço, instalado  

m² 52,00  

2.6 92593 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO 
E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 
PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER 
TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_12/2015  

KG 720,00  
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2.7 94210 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
 

m² 725,00  

2.8 92566 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 

 

m² 725,00  

03     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

3.1 100904 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, 
COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 
O. AF_02/2020 

un 36,00  

3.2 91926 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 800,00  

3.3 93145 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

un 25,00  

3.4 101876 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un 2,00  

04     SERVIÇOS DIVERSOS       

4.1 100702 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS 
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM 
ALIZAR. AF_12/2019  

m² 7,50  

4.2 95546 
ORSE 

DESONERADO 
04/2022 

Fechamento de esquadria ferro com chapa de 
aço e=3mm  

m² 8,50  

4.3 101727 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, 
PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO 
COM COLA. AF_09/2020  

m² 35,00  
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4.4 98510 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM 
ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. 
AF_05/2018  

un 7,00  

4.5 103946 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 
CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 
AF_05/2022  

m² 25,00  

4.6 98520 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018  m² 25,00  

4.7 101094 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  

m 24,00  

4.8 103315 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 
MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE 
DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE 
SOLO. AF_11/2021  

m² 35,00  

4.9 98509 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
08/2022 

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. 
AF_05/2018  

un 56,00  
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LAUDO TÉCNICO 

 

1. Identificação da Obra/Serviço: 

1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuípe – AL, CNPJ: 12.247.755/0001-74 

1.2. Endereço da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuípe – AL 

1.3. Finalidade da Obra/Serviço: Serviços de Manutenção Prediais – Jacuípe-Alagoas 

1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001-23 

1.5. ART Nº AL20220282110 

1.6. Período da Obra (Parcial): 03/08/2022 à 16/11/2022 

1.7. Responsável Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,  

RNP CREA 1819872220 

1.8. Planilha: 

Obra: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICIPIO DE JACUÍPE/AL 

Local: JACUIPE-AL 

DATA ELABORAÇÃO: Julho de 2022 

  
 

 
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
TABELA / 

CÓDIGO  
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

 
I   PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS      

           

1.0   ACABAMENTOS E PINTURAS      

1.1 
SINAPI 

100746 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 

(POR DEMÃO). AF_01/2020 

m2        524,36   

1.2 
SINAPI 

74065/3 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 

FUNDO NIVELADOR BRANCO 
m2        521,00   

1.3 SINAPI 88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014  
m2     9.689,57   

1.4 SINAPI 88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014  
m2     2.548,30   

1.5 SINAPI 88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  
m2     2.548,30   

1.6 
SINAPI 

102219 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021  
m2     3.452,00   

1.7 SINAPI 96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017  
m2     3.825,32   
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1.8 
SINAPI 

102492 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  
m2     1.254,00   

1.9 
SINAPI 

102494 

PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021  
m2        602,41   

1.10 SINAPI 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 
m2     5.864,25   

1.11 SINAPI 88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m2     9.689,57   
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Planilha de Orçamento 
 

 

 
   

Obra: Manutenção Elétrica e Pintura do Cemitério e Praça do Cemitério  

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Rua da Torre, S/N, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

1     SERVIÇOS PRELIMINARES        

1.1 98524 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA.AF_05/2018 
m² 902,35  

1.2 102488 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - 

LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 
m² 320,25  

02     PINTURA      

2.1 88497 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20 
m² 105,24  

2.2 102491 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 

m² 320,25  

2.3 88489 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.124,35  

03     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

3.1 101657 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 

UND 12,00  

3.2 97589 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

07/2022 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UND 8,00  
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  Planilha de Orçamento  
 

 

 
   

Obra: Reforma da Secretaria de Agricultura   

Unidade Construtiva metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Rua Miguel Morato - S/N. Centro, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 97622 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 17,00  

1.2 93589 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 335,00  

1.3 98524 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 
m² 58,01  

               

02     COBERTA      

2.1 94227 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m 62,49  

2.2 92543 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 

TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m² 242,28  
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2.3 94201 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019  

m² 242,28  

2.4 94231 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 62,49  

               

03     REVESTIMENTO E PINTURA      

3.1 103323 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

m² 18,70  

3.2 87786 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 

MM. AF_06/2014 

m 37,40  

3.3 87256 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_0 

6/2014 

m² 200,26  

3.4 87275 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

AF_06/2014 

m² 237,60  

3.5 88485 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 

EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 
m² 237,60  

3.6 88497 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 237,60  

3.7 88489 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 237,60  
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3.8 88431 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. 

AF_06/2014 

m² 237,60  

3.9 102229 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021 

m² 26,16  

3.10 100746 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE ) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020 

m² 6,93  

04     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

4.1 100904 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 

DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA 

CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃ 

O. AF_02/2020 

un 30,00  

4.2 91926 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 1.000,00  

4.3 93145 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA 

E LÂMPADA). AF_01/2016 

un 25,00  

4.4 101876 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 

6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

un 1,00  

05     SERVIÇOS DIVERSOS       

5.1 91314 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO 

NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

un 12,00  C
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FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNE 

CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

5.2 95546 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 

METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020 

un 4,00  

5.3 95470 

SINAPI/AL 

DESONERAD

O 08/2022 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 

AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2016 

un 8,00  
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Obra: RECUPERAÇÃO DE ACESSO AS LOCALIDADES ADJACENTES DO MUNICÍPIO 

Local: JACUIPE-AL 

DATA ELABORAÇÃO: Julho de 2022 

  
 

 
  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM 
TABELA / 

CÓDIGO  
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

 

 
 

  
RECUPERAÇÃO DE ACESSO AS LOCALIDADES ADJACENTES DO 

MUNICÍPIO 
     

           

1.0   PAVIMENTAÇÃO / PISO      

1.1 SINAPI 95996 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_11/2019  

m3          41,00   

1.2 SINAPI 95995 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019 

m3          35,00   

1.3 
SINAPI 

101810 

EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020 
m3          36,00   

1.4 
SINAPI 

101169 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 
m2     2.261,87   

1.5 SINAPI 93679 
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 
m2     2.145,00   

1.6 SINAPI 93679 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016  

m     1.107,00   

1.7 SINAPI 94994 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016  

m2        465,21   

1.8 
SINAPI 

102492 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021  
m2        465,21   
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  Planilha de Orçamento  
 

 

 
   

Obra: Reforma do Mercado e Praças da Zona rural  

Unidade Construtiva metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Zona urbana e rural de Jacuipe - AL  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 97622 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m³ 6,50  

               

02     COBERTA      

2.1 94227 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 16,00  

2.2 92580 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019  

m² 87,00  

2.3 94231 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

m 21,00  

2.4 94213 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019  

m² 87,00  

2.5 9083 

ORSE 

DESONERADO 

04/2022 

Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" 

em aço, instalado  
m² 52,00  
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2.6 92593 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E 

INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA 

VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE 

TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015  

KG 720,00  

2.7 94210 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

m² 725,00  

2.8 92566 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 

 

m² 725,00  

03     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

3.1 100904 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM 

REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 

O. AF_02/2020 

un 36,00  

3.2 91926 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

m 800,00  

3.3 93145 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, 

INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 

RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 

un 25,00  

3.4 101876 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

un 2,00  

04     SERVIÇOS DIVERSOS       

4.1 100702 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS 

PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019  

m² 7,50  
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4.2 95546 

ORSE 

DESONERADO 

04/2022 

Fechamento de esquadria ferro com chapa de aço 

e=3mm  
m² 8,50  

4.3 101727 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO 

LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. 

AF_09/2020  

m² 35,00  

4.4 98510 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE 

MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018  
un 7,00  

4.5 103946 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022  
m² 25,00  

4.6 98520 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018  m² 25,00  

4.7 101094 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020  
m 24,00  

4.8 103315 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM 

MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 

AF_11/2021  

m² 35,00  

4.9 98509 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

08/2022 

PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018  un 56,00  

 

 

2. Dados Técnicos da Obra/Serviços 

 

2.1.  Descrição da Obra/Serviço: 

Este serviço trata-se de manutenções prediais da prefeitura municipal de Jacuípe-

AL. Foram executados reformas de praças, manutenção elétrica do cemitério e 

pintura do mesmo, recuperação de acesso as localidades adjacentes do município, 

reforma da secretaria de agricultura. 

2.1.1.  Os serviços realizados foram execução de reformas e recuperações de 

alguns prédios públicos do município.  
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2.1.2. Além disso, também foi executado o telhamento; 

2.1.3.  Forro acústico; 

2.1.4. Emassamento de paredes; 

2.1.5. Instalações elétricas e urbanização de praças; 

2.1.6. Pinturas de diversos prédios públicos; 

2.1.7. Recuperação de acesso adjacentes do município. 

3. Conclusão: 

Após verificado todos os serviços in loco conforme mostra à planilha, conclui-se 

que a obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que todos 

os itens que compõem a mesma estão coerentes e compatíveis, tanto qualitativa 

como quantitativamente com o que foi efetivamente executado. 

 

 

Jacuípe – Alagoas, 16 de Novembro de 2022. 
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