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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 714587/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA
Registro: 1000001313AL RNP: 1819872220
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANGCA DO TRABALHO

Nimero da ART: AL20220283778 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/06/2022
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74
Endereco do contratante: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Ne°: sn

Complemento: Bairro: Centro

Cidade: JACUIPE UF: AL CEP: 57960000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.375.468,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servigo: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley N°: sn

Complemento: ZONA RURAL E ZONA URBANA Bairro: Centro

Cidade: JACUIPE UF: AL CEP: 57960000

Data de inicio: 20/06/2022 Situagao: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > DE
EDIFICAGAO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAGAO 49 - Execug&o de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 -
Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execugéo de
obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 -
COMPACTAGAO 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execugédo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES > DE PROTEGAO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 -
Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENGOES
> DE CONTENGOES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&o
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUIPE, RESTAURAGAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA
VISTA ATE O LIMITE DO MUNICIPIO, CONSTRUGAO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E MANUTENGAO ELETRICA DOS
PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUGAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, CONTENGAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA.

Informag¢des Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Gonseho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br paronoma e soees
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA _A L

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 714587/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 28 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 714587/2022
05/10/2022, 23:08
Ay8bD

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Esta certiddo refere-se aos servicos realizados parcialmente conforme
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.

somente se o responséavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes nédo
competem ao(s) profissional(is) em questao.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado . "
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: Ay8bD

apresentado em cumprimento a Lei n°® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificacdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL Gonseho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br paronoma e soees

Impresso em: 20/10/2023, as 16:03.
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JACUIPE

S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 — 3257-5036

ATESTADO DE EXECUCAO E CAPACIDADE TECNICA DE SERVICOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE — AL, CNPJ N2 12.247.755/0001-74, sediada
a Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley, SN, Centro, Jacuipe-AL, CEP 57960-000, neste ato
representado pelo Secretario de Administragdo e Finangas da Prefeitura Municipal de Jacuipe —
AL, o Sr Caetano José Alves Junior, CPF: 071.868.484-02, ATESTA para fins de comprovagéo
junto a érgaos publicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de
economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a empresa TUDO AQUI EM
CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 41.111.808/0001-23, Localizada na Rua Dr. Arsénio Costa, N° 71,
Centro, Barreiros-PE, executou, parcialmente, com bom desempenho e resultado satisfatorio
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL, tendo como Responsavel Técnico e
Profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA, Engenheiro Civil, Registro sob N¢°
1819872220 e CPF N° 097.232.084-90, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha
em anexo.

Certiddo n° 714587/2022, emitida em

a

Local de Execugéo: Zona Rural e Zona Urbana do municipio de Jacuipe-AL, CEP: 57960-000;
Data Inicio dos Servigos: 20/06/2022

Data de Conclusao Parcial: 20/09/2022

Prazo Contratual: 12 meses

Valor Faturado (Parcialmente): R$ 4.231.124,25 (Quatro milhdes, duzentos e trinta e um mil,
cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos)

OBJETO: CONSTRUQAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUIPE,
RESTAURAQAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE DO
MUNICIPIO, _ CONSTRUQAO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E
MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUCAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, CONTENQAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA - JACUIPE-AL.

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
05/10/2022

Jacuipe — AL, 22 de Setembro de 2022.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas -
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL CR EA A L
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:03.
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G)

PREFEITURA MUNIGIPAL DE

PE

S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3267-5077 — 3257-5036

o .~
PLANILHA ORCAMENTARIA 85
59
S8 3
o<z
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~ e g o
OBRA: CONTENCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA ARGAMASSADA o ca
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneragéao. g ) 8
n S <
= o I~
Estado: AL. 2 538
o S
@ o™
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT S ox
€=
- 580
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA c s %
— o =
" 0778 COMPOSICAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 6.00 o = ‘5
: 9077 04/2022 | COMPLEMENTARES 936 Sud
s 076 COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 1.948.00 GEJ O g
. 9077 04/2022 COMPLEMENTARES 245, 57©° N
3®S 9
© c gy
2.0 SERVICOS PRELIMINARES o ,% 3 S
iy s COMPOSIGCAO | ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M 18.498 E é'é S m
: 9335 04/2022 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 3 -498,95 > ©
. 10030 COMPOSICAO | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MaXKM 888,51
‘ 5 04/2022 | MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 3 3
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
23 | COMP.02 DE 1,30 ATE 3,0 M. M3 89,33
COMPOSICAO | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
2.4 93588 o /Zozg EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: | M3XKM 73.995,78
4 M3XKM). AF_07/2020
3.0 CONTENGAO E DRENAGEM
- PROTEGAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM »
COMPOSICAO 2]
3.1 98566 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=3CM. | M2 12.744,57 8
04/2022 3
AF_06/2018 2
o™
EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN ‘g
, 103 COMPOSIGAO |LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA M 1.432.00 ©
3 995 04/2022 TRAPEZOIDAL (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; 432, 5
B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021 g
. N
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM o
COMPOSICAO | ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, o
33 99257 = i UN 9,00 ag
04/2022 DIMENSOES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ~ 28
DRENAGEM. AF_12/2020 § - :; &
= = o £
10295 COMPOSICAO | DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL| 10.00 5 px g9
3-4 724 04/2022 DRENANTE. AF_07/2021 410, £rl ; a S
— =
3.5 | COMP. o1 MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA M3 2.211,35 ~ 8 2 E
cq g2
[R=Ne]
£5%s
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©
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Rua Prelfeito Mario Acioly Wanderley — s/n
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE
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S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Centro — CEP 57.960-000
3257-5036
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PLANILHA ORCAMENTARIA 5380
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OBRA: RESTAURACAO DA ESTRADA ZONA RURAL E ZONA URBANA o o
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneragéao. g ) 8
B S =
= 0O N~
. D = 00
Estado: AL. 4] ? Q
) —
@ o™
ITEM | cépico FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT Soq
C o
- 580
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA gc Q
= q’ —
B 0798 COMPOSIGAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS | 120.00 o 2%
‘ 9077 04/2022 COMPLEMENTARES d 2uo
s - COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL com ENCARGOS | 60.00 GE" o g
: 9077 04/2022 COMPLEMENTARES 360, 5© 5 N
8 ®a O
= - c g o
2.0 PAVIMENTACAO 655
go>od
- ~ ~ ]
21 | 100596 | COMPOSICAO | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE| . 18,45 00 e s8
: 57 04/2022 SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 425,
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE BASE DE BRITA ,
2.2 | COMP. o1 CORRIDA M 3.685,00
, %o COMPOSIGAO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, | s
3| 97905 04/2022 COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_01/2020 3-954,35
COMPOSICAG | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO
2.4 | 102492 ¢ MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.| M2 2,325,23
04/2022
AF_05/2021
COMPOSICAG | EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM
2.5 92396 o /zozg BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, | M2 2.435,86 P
4 ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 <
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, 9
_ ] £
56 101169 CO':)/\:;S:ZIEAO REJUNTAMENTO COM  ARGAMASSA TRAGO 13| w5 1120,21 =
(CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 5]
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Conselno Regional de Engenharia e
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE
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S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3267-5077 — 3257-5036

PLANILHA ORCAMENTARIA
© ¢ E
g £ c o
58
cc8
O = .=
OBRA: RETELHAMENTO E MANUTENCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS °c8 o
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneragéao. -8 g ﬁ
€5QR
Estado: AL. oS
> 2
O oW
=29
ITEM [ CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT o~
1
Saog
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA S cc’E °
p (&)
COMPOSICAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS c < %
1.1 90778 H 120,00 o 08
04/2022 COMPLEMENTARES = 5
= )
COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL coMm ENCARGOS W0
1.2 90776 H 540,00
04/2022 COMPLEMENTARES Q o -
8y
o —098
2.0 SERVICO PRELIMINARES o0 BT
T§S S
= ) =3
COMPOSICAO REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E @ >3 o
2.1 97647 04/2023 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM | M2 2.434,30 S e
4 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 =
COMPOSICAO REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA,
2.2 97650 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.| M2 2.434,30
04/2022
AF_12/2017
3.0 COBERTURA
COMPOSICAO TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
3.1 94201 04202 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE | M2 1.934,03
4 VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
, Seat COMPOSICAO | TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA Ma . o @
3 9254 04/2022 CERAMICA  CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE "934,03 <
VERTICAL. AF_07/2019 Py
Py -
COMPOSICAO TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO E
3.3 94204 042023 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO| M2 500,27 2
4 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 8
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E o~
. COMPOSICAO | TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA Ma 002 §
34 9254 04/2022 TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 500,27 as
VERTICAL. AF_07/2019 N 2%
n o > N
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGCADA COM g 82 e
1 COMPOSICAO | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA M - ® 9.3 o
35 94 04/2022 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 722,93 S 83
VERTICAL. AF_07/2019 ~ § ‘g_ E
— N c = —
. RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMICA CAPA- 0S8
COMPOSIGAO . " w9 8D
3.6 100330 CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. | M2 6.188,89 TS T8
04/2022 £ENog
AF_o07/2019 8 g £
=]
©
2
-~ 3
~| c
Rodeltg Mpndonca \ ) =
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE
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S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 — 3257-5036

COMPOSICAO RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-
3.7 100331 ¢ CANAL, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. | M2 744,52 o s £
04/2022 AF < c o
_07/2019 v O
0w o ©
S8 o
4.0 INSTALACOES ELETRICAS o< E
COMPOSICAD | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA e 3o
4.1 93141 o /zozg 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | UN 115,00 P—
4 QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 SEY
COMPOSICAO PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 2 e g
4.2 93143 04202 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | UN 44,00 > 2 ®
4 QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 22
. ) i
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 » o™~
COMPOSICAO | LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM C o
4.3 97585 o Q UN 57,00 =
4/2022 REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E S 3
INSTALACAO. AF_02/2020 S <.
< k]
— o 0.2
PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO ° =2 5
128 COMPOSICAO | INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 0o W0
44 93 04/2022 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 57 S ¢ o
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 g o© N
O— oHN
o BT
COMPOSICAQ | DISJUNTOR MONOPOLAR  TIPO  NEMA, CORRENTE T 58 Q
4.5 101890 o /zozg NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E| UN 94,00 [o=) 3 =
4 INSTALACAO. AF_10/2020 » O E B
_ weesSo
6 610 COMPOSICAO | LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - UN 100
4 97 04/2022 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 b
LUMINARIA PUBLICA LED 400 W PARA, 6500K,
COMPOSICAO ILUMINAGAO PUBLICA, MODELO PETALA, CORPO EM
4.7 *kkk PROPREA ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA E LED'S DE| UN 32,00
ALTO  FLUXO LUMINOSO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
COMPOSICAO CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
4.8 97891 042023 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM | UN 12,00
% BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
. 2 _ %]
COMPOSICAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI 8
4.9 92980 04/2023 CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO | M 72,00 S
4 E INSTALAGAO. AF_12/2015 o
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI- £
4.10 91935 CO'Z'F;S:EAO CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -| M 220,00 £
4 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 8
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI- 2
" 208 COMPOSICAO | CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE M 62.00 §
+ 92994 04/2022 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E 462, aS
INSTALAGCAO. AF_12/2021 n 28
- 8 ¥R
COMPOSICAO |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - 88 <e
4.12 96986 = UN 8,00 S5 o ®
04/2022 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 B = b s
< 0=
SR eE
s 9 25
cQ g2
[R=Ne]
§ges
£N 0F
S 23
°g
9
©
2
o @
k c
Rodeity Mendonca | ; g
Arquitatc e Urbanista . Alpes Thnior 5 c
CAU n® A171120-2 CW:‘.‘" e hﬂ: nlclnjal - {%Aém%:%yo g
Fiscallzagho A%::|ﬂil“‘c‘° e Finangas w:NG.CW“- §
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3267-5077 — 3257-5036

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM CODIGO FONTE DESCRIMINACAO UNID. | QUANT.

OBRA: RECONSTRUCAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E REFORMA DO PISO DA ESCOLA
DA BOA VISTA

LOCALIZACAO: BOA VISTA, JACUIPE - AL

FONTE: SINAPI/PE - MARCO-2022

Certiddo n® 714587/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1 COMPOSICAO c-03 GALVANIZADO - FORNECIMENTO E M2 6,00
INSTALACAO
SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
1.2 98458 M2 S
03/2022 AF 05/2918 121,00 g
SINAPI REMQCAO DE TEI:HAS, DE FIBROCIMENTO, % 8
1.3 97647 03/2022 METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, M2 132,31 = S
SEM REéPROVEITAMENTO. AF 12/2017 8 S
SINAPI REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA S o
1.4 97650 03/2022 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 141,72
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI DEMOLIQ;’:\O DE ALVENARIA DE BLOCO
1.5 97622 03/2022 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 27,41
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI DEMOLIQI’:\O DE REVESTIMENTO CERAMICO,
1.6 97633 03/2022 DE FORMA MANUAL, SEM M2 85,84
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
17 97644 SINAPI REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, M> 1,76
’ 03/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ ”
DEMOLIQ’:\O DE PILARES E VIGAS EM %
1.8 97627 SINAPI CONCRETO ARMADO, DE FORMA M3 3,58 Py
: 03/2022 MECANIZADA COM MARTELETE, SEM ’ ‘g
REAPRO_VEITAMENTO. AF 12/,2017 :g
SINAPI REMOCAO DE METAIS SANITARIOS, DE 5]
1.9 97666 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 o
03/2022 o
AF 12/2017 g
110 97663 SINAPI REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, UN 4,00 o %
: 03/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ g §§
SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, S8<E
1.1 97645 M2 14,88 w© oY
03/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ] ‘g 5
SINAPI REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA R LE
112 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 10,00 TN gD
03/2022 oS .8
AF 12/2017 e} g 3%
A
113 99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DI% OBRA, M 48,71 o &3
: 03/2022 UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS ’ © E)’
%
(4]
e 2
oW Craies N ior
Ar;::.j n® A171120-2 Cmmo h’fmlclpjaltde L%;”ém%:%ﬂodo %
Fiscallzagho Admlnlllfﬂiﬁ e Finangas ENG-C‘V“- 8
Portaria N® C1/2021 CREA-PE 181966207-2 8
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rug Dr. Osvaldo Sar?nento, ne 22, Far(g. Macei6 - AL 9 gikghﬁ;ﬁw!:
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br Agronomia de Aagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:03.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Centro - CEP 57.960-000

CNPJ 12.247.765/0001-74 - Fones: (82) 3257-5077 - 3257-5036

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018
SINAPI REMOCAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM
1.14 97651 03/2022 VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, UN 4,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM
2.1 93358 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 9,14
03/2022
AF_02/2021
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE
. 96523 SINAPI COROAMENTO OU SAPATA (I~NCLUINPO M3 24,00
03/2022 ESCAVACAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). ’
AF_06/2017
23 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM M3 13,25
03/2022 SOQUETE. AF_10/2017 ’
EMLURB REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA
DESONERADO | CATEGORIA EM
2.4 04.03.010 07/2018 CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, M3 30,98
REAJUSTADO | INCLUSIVE
48,71% CARGA E DESCARGA MANUAIS.
3.0 | INFRAESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
3.4 95954 SINAPI PARA EDIFICAQI’:\O HABITACIONAL M3 19,85
03/2022 UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA ’
EM EMPREENDIMENTOS), FCK =25 MPA.
AF_o1/2017
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.2 96619 03/2022 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 99,23
ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 ’
IMPERMEABILIZAQI’:\O DE SUPERFICIE COM
3.3 98547 SINAPI MANTA ASFALTICA,PUAS CAMADAS, ) M2 50,25
: 03/2022 INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, ’
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
4.0 | SUPERESTRUTURA
(COMPOSI(;AO REPRESENTATIVA) EXECUQ;’:\O
SINAPI DE ESTRUTURA§ DE CONCRETO ARMADO,
4 95955 03/2022 PARA EDIFICACAO HABITACIONAL M3 4,45
UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK =
25 MPA. AF_o1/2017
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL,
SINAPI BlAPAOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM
4.2 101964 03/2022 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 125,21
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). ’
AF 11/2020
[vad
Rodeity Mendonca ;
. Iista .
- i ety louls Edoandl
gecretario Municipa LUlS EDUARDO
Fiscallzagho Admlnlllflﬂ') e Finangas ENG.CIVIL
Portaria N® ©1/2021 CREA-PE 181966207-2
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n - Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 — 3257-5036

5.0 | PAREDE 29 g
ALVI-;NARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS 3 % <
SINAPI CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE S S_“:‘ 'g
5.1 103356 0312022 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E M2 156,06 O I=
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ’ 8 % @)
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021 P—
SINAPI VERGA MOLDADA IN LOICO EM CONSRETO g é S
5.2 93186 03/2022 PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 5,80 ﬁ 8 N
AF_03/2016 > 9%
SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETE) g g’ g
5.3 93187 PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 10,80 o
03/2022 n o
AF_03/2016 S 5o
SINAPI VERGA MOLDADA IN LQCO EM CON~CRETO e '% <
5.4 93188 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 7,00 8 c 9
03/2022 S cw
AF_03/2016 o % 2
SINAPI CONTRAVERGA MOI__DADA IN ITOCO EM o Lﬁ 8
5.5 93196 03/2022 CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 5,80 S
COMPRIMENTO. AF 03/2016 e 8 T «
SINAPI CONTRAVERGA MO!_.DADA IN LOCO EM § = '8 S
5.6 93197 03/2022 CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 10,80 S 8 o o
COMPRIMENTO. AF_03/2016 253 g
n O S n
weesSo
6.0 | REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
SINAPI PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
6.1 87904 03/2022 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 312,12
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA,
SINAPI APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
6.2 89173 03/2022 BETONEIRA DE 4o0L, PAREDES INTERNA_S, M2 312,12 "
COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO k!
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E o
EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 9
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM \g
6.3 87886 SINAPI DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA M> 65,27 'g
. 03/2022 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. ’ g
AF_06/2014 ]
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE 8
PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ~ _% S
6.4 90407 SINAPI PREPARO MANUAL, APLICADA M2 65,27 § o 2. Q
: 03/2022 MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE ’ N g P g
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. B8
AF 03/2015 2 g =
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES °§ SE .g
SINAPI INTERNAS COM PLA.CAS TIPO ESMALTADA g g 3 “_é
6.5 87272 03/2022 EXTRA DE DIMENSQES 33X45 CM APLICADAS M2 83,33 g N % g
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA O 6 %
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014 <
2
(4]
Rodelt ; MWﬁ:“ ) g 111 g
A avriians Castano fost Alves Jhrior loss Edoanglo 5
B Aominlatragao o Finangas LUl EIL g
Portaria N® C1/2021 CREA-PE 181966207-2 8
Conselho Regi i i
e ool S 22 el enci . Aag0aS CREA-AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br g Ao
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REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
COMPOSIGAO C-02 DIMENSOES 10X10 CM APLICADAS EM M2
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES.

44,02

6.7

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014

SINAPI

87250 03/2022

89,52

PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

SINAPI

95241 03/2022

116,95

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO
SERVICO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA
TRAGO 1:4 (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E
=4 CM AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE M2
LAJE, E =3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE
IMPERMEABILIZAGAO, CASA E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

SINAPI

94439 03/2022

89,52

7-3

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016

SINAPI

94992 03/2022

1.220,25

7-4

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO
SINAPI DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
03/2022 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

94990 M3

421,78

8.0

COBERTURA

8.1

FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA
SINAPI INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA,
03/2022 VAO DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

92548 UN

5,00

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SINAPI

94229 03/2022

51,25

8.3

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- M2
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

SINAPI

92542 03/2022

141,72

8.4

CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 M
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS

SINAPI

94219 03/2022

33,71

Rodelf

[vad
pridonca

Arquitéfo e Urbanista Caztano ; Alves ‘Janior lows Elvardo

CAU n® A171120-2
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B Aaministragdo e Finangas ENG. CIVIL
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Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Centro - CEP 57.960-000
3257-5036

COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
8 2 SINAPI CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 Ma w17
5 94204 032022 | AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 47
AF 07/2019
9.0 | ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
9.1 90843 03/2022 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 5,00
3 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
9.2 91338 03/2022 COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS M2 3,36
3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
o SINAPI BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU Mo 12.90
9:3 9457 032022 | BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR 9
E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM
1006 SINAPI VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE Ma 108
9-4 74 03/2022 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. 9
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
10.0 | INSTALAGAO HIDRAULICA
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
1o 86931 SINAPI ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE | 500
’ 93 03/2022 FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - ’
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_01/2020
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA
SINAPI FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC,
10.2 89957 03/2022 DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00
3 INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM
ALVENARIA. AF_12/2014
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU
DESONERADO | MICTORIO,
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
10.3 19.01.030 07/2018 RIGI UN 2,00
REAJ;JST;‘DO DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-
48,71% COLETOR
[vad
Rodolty Mpidonca

‘rqujl(’i‘. e Urbanista
CAU n® A171120-2
Fiscallzagho

Gosh Alves Jhnior louds Eduando
secretario Municipal de uls EDUARDO
Administragdo e Finangas [y it
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G)

PREFEITURA MUNIGIPAL DE

PE

S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n - Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 — 3257-5036

EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
DESONERADO | INCLU
10.4 19.01.040 07/2018 SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC UN 2,00
REAJUSTADO | RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O
48,71% SUBCOLETOR.

24§
35
SSS
O =
o £
o S ()
EMLURB c
DESONERADO | PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, oo
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC TEYN
10.5 19.01.010 07/2018 UN 2,00 S o6&
RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB- = 2u
REAJUSTADO ©L 5K
o COLE-TOR. D = 00
48,71% L 2L
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, o . =2
10.6 8098 SINAPI ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E UN 500 S o
: 99¢7 032022 | CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E ’ 58«
INSTALACAO. AF_08/2021 S€g
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 S T
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, ° 25
SINAPI INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E cwo
10.7 86943 03/2022 ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 2,00 OE) L ~
3 TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO 3_ odN
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 2 i1 8
AF 01/2020 o S S o
=~ = = 20 :'
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO B8y
SERVICO DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, > ©
SINAPI SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
10.8 91790 03/2022 (INSTALADO EM RAMAL DE M 16,00
3 ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM,
SINAPI JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
10.9 89709 UN 2,00

03/2022 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO

1010| 89865 S'ZAO':'Z EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M .
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 37,9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN

oar | 80866 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 00

: 2 03/2022 | CONDICIONADO - FORNECIMENTO E ’

INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN

orz| 89867 SINAPI | 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- UN 3,00

03/2022 CONDICIONADO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2014

SINAPI TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

10.13 89869 03/2022 DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 4,00
3 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

20/10/2023, 16:03

Certiddo n° 714587/2022
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G)

PREFEITURA MUNIGIPAL DE

PE

S TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n - Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 — 3257-5036

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO

oy 93142 SINAPI TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA UN 18.00 i) ) £
) 03/2022 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, ’ 306°
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 2z &
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO S<=
1 93143 SINAPI TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 4,00 0 g
’ 03/2022 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E ’ < .
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 g8y
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, g % Q
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 2 § g
3 93145 SINAPI SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA UN 8.00 cow
03/2022 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, ’ o
QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO @ o™
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 g 8T
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM 5 85
SINAPI PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 2cs
1.4 101876 UN 2,00 o Q.=
03/2022 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E o 25
INSTALAGAO. AF_10/2020 WO
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, GE) 8w
11.5 93653 03/2022 CORRENTE NOMINAL DE10A: UN 3,00 3_ o 8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 SeQ Q
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, % c%, § 3
1.6 93655 03/2022 CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN 4,00 e ss8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
SINAPI 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20
11.7 100904 UN 2,00

03/2022 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

PONTO DE UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS
ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO

1.8 93144 53”/\12'2?2 SUPORTE E PLACA, CAIXA ELETRICA, UN 2,00
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016 9
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM <
SINAPI VLDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 5
11.9 97591 03/2022 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, S_EM UN 8,00 c
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. g
AF 02/2020 8
g
12.0 | PINTURA 8
SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM Q S
1241 88485 = M2 N o
03/2022 PAREDES: UMA DEMAO. AF_06/2014 ] 181,76 S o ?2
SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM E g 3 )
12.2 96135 03/2022 PARE~DES EXTERNAS DE CASAS, DUAS M2 20,84 “37 ; a _{3
DEMAOS. AF_05/2017 sy g'g
SINAPI Al’?LICAQAO’ MANUAL DE PINTURA COM TI[\ITA g % E 5
12.3 88489 03/2022 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 181,76 TS5 3 g
AF 06/2014 ’ £ % g
.4 88497 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX Ma © 5 a%),
03/2022 EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 160,92 b
o
e ‘g
Rodelt "ﬂdoncit \ s
ate c
A avriians Castano fost Alves Jhrior loss Edoanglo 5
B Aominlatragao o Finangas LUl EIL g
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PREFEITURA MUNIGIPAL DE

PE

TRABALHO CONTINUA.

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE
Rua Prefeito Mario Acioly Wanderley — s/n — Centro — CEP 57.960-000
CNPJ 12.247.755/0001-74 — Fones: (82) 3257-5077 — 3257-5036

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
- 102290 SINAPI (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO Ma 10.00 24 E
5 03/2022 BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. ’ T To
AF_01/2021 @ %_g
SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA S<=
12.6 88488 03/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 65,27 o g
3 AF 06/2014 c O i
~ < O © N
SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX S =N
127 88496 032022 | EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 65,27 g § 8
— . = od
.8 8848 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICOEM | 65 a 8 &
: 4%4 03/2022 | TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 5,27 =i
i
~ | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, B o~
COMPOSIGAO - " -
12.9 102492 04/2023 APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO| M2 700,00 Set
4 FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 S g
o £ I%
c o o
(] =
13.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES 025
5. °
E3
3
S g
° s
Q>
n O
w o

13.1 | COMPOSICAO C-o1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 99,22 -
= ~ N
SINAPI REMOCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E o 8
13.2 97637 03/2022 DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 191.00 c_-?s N
3 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 ’ 39
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR % 8
: 1052 SINAPI DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA MXMES
33 527 03/2022 DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M 178,00
(INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
13.4 97064 03/2022 TUBULAR TIPO BETORRE® (EXCLUSIVE M 178.00
3 ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 7%
14.0 ADM[NISTRAQ’:\O DA OBRA
14.1 0778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H 64.00
4 9077 032022 | ENCARGOS COMPLEMENTARES b .
14.2 0776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 26.00 %
4 9077 03/2022 COMPLEMENTARES 320, “2'
£
&
c
3
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a
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LAUDO TECNICO

1. Identificagdo da Obra/Servigo:

1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuipe — AL, CNPJ: 12.247.755/0001-74

1.2. Enderec¢o da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuipe — AL

1.3. Finalidade da Obra/Servico: CONSTRUCAO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO
DO RIO JACUfPE, RESTAURACAO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATE O LIMITE
DO MUNICfPIO, CONSTRUCAO DE CABECEIRAS DAS PONTES, RETELHAMENTO E
MANUTENGAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS, RECONSTRUCAO DO BLOCO
ADMINISTRATIVO, CONTENCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA — Jacuipe-Alagoas

1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001-23

1.5. ART N2 AL20220283778

1.6. Periodo da Obra (Parcial): 20/06/2022 a 20/09/2022

1.7. Responsavel Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,
RNP CREA 1819872220

1.8. Planilha:

Certiddo n° 714587/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
a

Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
05/10/2022

PLANILHA OR(;AMENTARIA
OBRA: CONTENCAO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA ARGAMASSADA
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneragdo.
Estado: AL.
ITEM | CODIGO FONTE DESCRIQAO DOS SERVICOS UNID QUANT a
<
S
1.0 ADMINISTRAGCAO DA OBRA 3
£
11 0778 COMPOSIQAO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 6.00 ‘%
: 9077 04/2022 COMPLEMENTARES 936, g
— N
12 0776 COMPOSICAO ENCARREGADO GERAL CcCOM ENCARGOS H 1.248.00 g
: 9077 04/2022 COMPLEMENTARES 245 a S
o
o~ o=
8§ 23
S8 < e
= 2
2.0 SERVIGOS PRELIMINARES 8S8 §
< 0=
— — - M g =
21 8 COMPOSICAO ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE M 18.498 'O\ § S g
: 9335 04/2022 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 3 499,95 55 % 5
w b
_ -R=] T O
COMPOSICAO TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE £ N9 B
2.2 100205 M3XKM 888,51 @ T =
04/2022 MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 O 6 %
()
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE DE
2.3 |COMP.o2|  — G M3 89,33 &
1,30 ATE 3,0 M. o
7]
Q
c
o
lowis Edomdo g
Luls EDUARDO g
ENG.C'V“. 8
CREA-PE 181968207-2 8
(@]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL
Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

) CREA-AL

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:03.
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COMPOSIQAO TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3,
2.4 93588 042023 EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: | M3XKM 73.995,78
4 M3XKM). AF_07/2020
e g E
_ £ a0
3.0 CONTENGAO E DRENAGEM 2s ©
€S O35
COMPOSICAO PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM 8 < =
3.1 98566 o /2025 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=3CM. | M2 12.744,57 ) GE)
4 AF_06/2018 c o R
o8y
EXECUQAO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN 8 £ o
- S
COMPOSICAO LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL O 8 o
3.2 102995 ~ M 1.432,00 = 5
04/2022 (DIMENSOES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). 8 =Y %
AF_08/2021 =< ‘<_r|
0]
_ ~
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM £ @ o
COMPOSIQAO ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, = S =
3.3 99257 = UN 9,00 =
04/2022 DIMENSOES INTERNAS: 1X1Xo0,6 M PARA REDE DE 8 c O
DRENAGEM. AF_12/2020 cc g
_ 33
A
COMPOSICAO DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL o5 9
3.4 | 102724 ¢ ’ ’ UN 410,00 ewo
04/2022 DRENANTE. AF_07/2021 D o
€S © N
3.5 |COMP.o1| MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA M3 2.211,35 3_ o N
o ®© T
S c gy
0238
D O
B O Cn
weesSo
%]
[
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PLANILHA OR(;AMENTARIA
OBRA: RESTAURACAO DA ESTRADA ZONA RURAL E ZONA URBANA
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneracao.
Estado: AL.
ITEM [ CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA
" 0778 COMPOSICAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS u 120.00
: 9077 04/2022 COMPLEMENTARES ’
s 0776 COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS | | 60.00
’ 9077 04/2022 COMPLEMENTARES 360,
2.0 PAVIMENTACAO
) 100576 COMPOSICAO | REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO Ma 18,425 00
: >7 04/2022 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 425,
2.2 | COMP. o1 FORNECIMENTO E EXECUGAO DE BASE DE BRITA CORRIDA | M? 3.685,00
5 80 COMPOSIGAO | PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, Mo R
3 97505 04/2022 COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_01/2020 395435
- PINTURA DE PI M TINTA ACRILICA, APLICACA
COMPOSICAO v S0 <o CRILICA, CAGAO
2.4 102492 04/202 MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR.| M2 2,325,23
4 AF_05/2021
_ EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVA M
COMPOSICAO CUCAO D SSEIO SO DO, CO
2.5 92396 04/2023 BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,| M2 2.435,86
4 ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS,
COMPOSICAO | REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO
2.6 101169 M2 1.120,21
04/2022 E AREIA). AF_05/2020
louds Eloamgo
Luis EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas CREA-AL

Rua Dr. Osvaldo Sarmento, n° 22, Farol, Macei6 - AL

Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Alagoas

Impresso em: 20/10/2023, as 16:03.
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: RETELHAMENTO E MANUTENGCAO ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS o s E
< 8 [}
Preco Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneracao. g %
S 83
Estado: AL. oO<E
IS
)
2o @
ITEM | CODIGO FONTE DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT P—
T = N
G E o
— =5 0N
1.0 ADMINISTRACAO DA OBRA 2 5K
D) =
- O oW
COMPOSICAO | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS Lo
1.1 90778 H 120,00 o —
04/2022 COMPLEMENTARES Ao~
1
= © o
COMPOSICAO | ENCARREGADO GERAL oM ENCARGOS s8¢
1.2 90776 H 540,00 =
04/2022 COMPLEMENTARES g 2o
c aC) 1—8
oS o
= W U
2.0 SERVICO PRELIMINARES S
a - E g
_ REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E 5° AN
COMPOSICAO - o0 — 08
2.1 97647 04/2022 CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 2.434,30 '8 g '% I
4 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 023 S
= D0 :'
= = c
a5 6% COMPOSICAO | REMOGAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE | 5 o Nt QG:’ =8
. 9765 04/2022 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4343
3.0 COBERTURA
_ TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIP
COMPOSICAO © COM TELHA » TIPO
3.1 94201 04/2023 COLONIAL, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE | M2 1.934,03
4 VERTICAL. AF_o07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
COMPOSICAO | TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
3.2 92541 A M2 1.934,03
04/2022 CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_o07/2019 @
ey
COMPOSICAO TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO ~m9
3.3 94204 04f2023 COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE [ M2 500,27 H
4 VERTICAL. AF_07/2019 5
c
[=}
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E i
COMPOSICAO | TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 AGUAS PARA o
3.4 92542 A M2 500,27 o
04/2022 TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE S
VERTICAL. AF_07/2019 o038
— o~ g S
N
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM & 9 ?‘g
COMPOSIGAO | ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 568
3.5 94221 , . M 722,93 0 =G 8
04/2022 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE S 82
VERTICAL. AF_07/2019 ~ § ‘g_ £
c = —
= — oS = oS
_ RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHA CERAMI APA- s QY
COMPOSICAO COLOCAGAO ¢ CAC S57°g
3.6 100330 04/2022 CANAL, COM ATE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.| M2 6.188,89 s N &
4 AF_07/2019 o fc(j .'g
(3]
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COMPOSICAO RETIRADA E RECOLOCAGAO DE TELHA CERAMICA CAPA-
3.7 100331 04202 CANAL, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. [ M2 744,52
4 AF_o07/2019
4.0 INSTALACOES ELETRICAS o .-
g €
<80
_ PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA
COMPOSICAO . 22w
4.1 93141 04202 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | UN 115,00 s 8o
4 QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 o< =
o9 g
COMPOSICAO PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA c©o R
4.2 93143 o /2025 20A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, | UN 44,00 ) .© q
4 QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 s E9
=
@2 SR
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS 2 % @
COMPOSICAO | TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE Lo
4.3 97585 ‘ = UN 57,00 ® -~
04/2022 PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ao~
AF_02/2020 S °)
_ 58 ¢
3 C S
PONTO DE ILUMINAGCAO RESIDENCIAL INCLUINDO 3 80
18 COMPOSIGAO | INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 0o S S %
4-4 93 04/2022 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 37 o 2%
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 2w o
[}
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE ES® N
COMPOSICAO . ' - 3= o\
4.5 101890 NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 94,00 o ®T O
04/2022 St c gy
AF_10/2020 = o)
O >o0d
_ _ m 0SB
6 610 COMPOSICAO | LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - UN 100 e so
+ 97 04/2022 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 Hy
LUMINARIA PUBLICA LED 400 W PARA, 6500K,
i COMPOSICAO | ILUMINACAO PUBLICA, MODELO PETALA, CORPO EM UN 500
47 PROPRIA ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA E LED'S DE ALTO e
FLUXO LUMINOSO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
~ CAIXA  ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
COMPOSICAO i
4.8 97891 oaf2023 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM | UN 12,00
& BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
_ CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA ]
COMPOSICAO i 8
4.9 92980 04202 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E| M 72,00 3
4 INSTALAGAO. AF_12/2015 )
- £
_ ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLA MM?, ANTI-CHAMA @
COMPOSICAO CABO DE CO SOLADO, 16 X C g
4.10 91935 04202 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTOE| M 220,00 S
4 INSTALAGAO. AF_12/2015 o
- N
N
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 8
COMPOSICAO | 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE a3
4.1 92984 . ~ M 462,00 N4 8%
04/2022 ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 8 2
AF_12/2021 S 3 < £
= 1§ o
COMPOSICAO | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA- FORNECIMENTO S 82
4.12 96986 ~ UN 8,00 ~8 5 E
04/2022 E INSTALAGAO. AF_12/2017 *«R g0
392
578
£N 0F
S 23
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PLANILHA OR(;AMENTA’RIA

ITEM CODIGO FONTE DESCRIMINACAO UNID. QUANT.

OBRA: RECONSTRUGCAO DO BLOCO ADMINISTRATIVO E REFORMA DO PISO DA ESCOLA DA BOA
VISTA

LOCALIZAGAO: BOA VISTA, JACUIPE - AL

FONTE: SINAPI/PE - MARCO-2022

Certiddo n° 714587/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
~ PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
1.1 | COMPOSICAO c-o - M2 6,00
¢ 3 GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
SINAPI TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. .
1.2 98458 M2 121,00 N
03/2022 AF_05/2018 o N
S ©
— N
SINAPI REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, ‘—; S
1.3 97647 03/2022 METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, M2 132,31 e g
3 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 > O
SINAPI REMOCZ\O DE TRAMA DE MADEIRA PARA
1.4 97650 032022 COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 141,72
3 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO
1.5 97622 032022 FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 27,41
3 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
SINAPI DEMOLICZ\O DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
1.6 97633 03/2022 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 85,84 ﬁ
3 AF_12/2017 s
3
SINAPI REMOCZ\O DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, £
17 97644 M2 11,76 @
03/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 S
(8]
DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM 2
SINAPI CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA S
1.8 97627 M3 3,58 I
03/2022 COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. % 2
AF_12/2017 g 23
88 <e
SINAPI REMOGAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA § g 3 s
1.9 97666 03/2022 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00 E o g é
3 AF_12/2017 = 8 g_?
SINAPI REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, 5273
1.10 97663 UN 4,00 = S c
03/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 8 B35
[SR=]
= ()
SINAPI REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, °
1.1 97645 M2 14,88 B
03/2022 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Y
g
c
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SINAPI REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA
1.12 97665 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 10,00
03/2022
AF_12/2017
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA,
» o SINAPI UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 8.1
13 99059 03/2022 PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 4%7
UTILIZAGCOES. AF_10/2018
SINAPI REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM
1.14 97651 032022 VAO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, UN 4,00
3 SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM
2.1 93358 03/2022 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 9,14
3 AF_02/2021
ESCAVAQAO MANUAL PARA BLOCO DE
SINAPI COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
2.2 96523 = - A M3 24,00
03/2022 ESCAVAGAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017
, 6 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M 132
3 96995 03/2022 AF_10/2017 3 3,25
EMLURB REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA
DESONERADO | CATEGORIA EM
2.4 04.03.010 07/2018 CAMINHAO CARROCERIA, D.M.T. 6 KM, M3 30,98
REAJUSTADO | INCLUSIVE
48,71% CARGA E DESCARGA MANUAIS.
3.0 | INFRAESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO
DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
. SINAPI PARA EDIFICACAO HABITACIONAL M 10.8
3 95954 03/2022 UNIFAMILIAR COM DOIS PAVIMENTOS (CASA 3 S5
EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA.
AF_o1/2017
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
3.2 96619 032022 BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, M2 99,23
3 ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE COM
3 SINAPI MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, Ma 0
33 99547 03/2022 INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, 50,25
E=3MM E E=4MM. AF_06/2018
louds Eloamgo
Luis EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 181968207-2
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4.0 | SUPERESTRUTURA
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO
SINAPI DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,
4.1 95955 03/2022 PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL M3 4,45 24E
3 UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK = g %
25 MPA. AF_01/2017 5 i_::‘ £3
O =
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, o % GE)
SINAPI BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM < @ o
4.2 101964 03/2022 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 125,21 § = g
3 TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). £ 9d
AF_11/2020 251
22g
i
3o
5.0 | PAREDE Set
S ©
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS e < 3
SINAPI CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE o g :CE’
5.1 103356 03/2022 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA M2 156,06 ‘8 Lﬁ 8
3 DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM S g o
BETONEIRA. AF 12/2021 Eo N
— o —= O
o BT
SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO T §5S g
5.2 93186 PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 5,80 LD 3 o
03/2022 =T
AF_03/2016 weesSo
SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
5.3 93187 03/2022 PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. M 10,80
3 AF_03/2016
SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
5.4 93188 03/2022 PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. M 7,00
3 AF_03/2016
SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
5.5 93196 03/2022 CONCRETO PARA VAQS DE ATE 1,5 M DE M 5,80 @
3 COMPRIMENTO. AF_03/2016 s
n
SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM ‘g
5.6 93197 03/2022 CONCRETO PARA VAQS DE MAIS DE 1,5 M DE M 10,80 £
3 COMPRIMENTO. AF_03/2016 g
[V}
N
N
o
q
[
6.0 [ REVESTIMENTO ~ % g
N
o > N
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM g § : £
SINAPI PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE B8
6.1 87904 03/2022 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 312,12 = g LE
3 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM cSE =
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 w93 S
—_ 2N 0
5 >0
S &3
°g
o
©
2
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE EMBOCO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA

6.2 89173 33”/\]2?)?2 DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO M2 312,12 o s E
DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL £ 38
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA § % ©
PADRAO. AF_12/2014 S < 2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM e 3 GE)
SINAPI DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA i
63 87886 03/2022 INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. M2 85,27 § 'E §
AF_06/2014 22 g
22
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE 22
SINAPI PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, g o~
6.4 90407 03/2022 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE M2 65,27 Sao
EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM £E8 .
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 e % ©
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES 2 2%
SINAPI INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA % L: ©
6.5 87272 03/2022 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS M2 83,33 g SR
EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2 NA 2z 38 )
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 T 5 f_g g
. >o0d
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES GEES

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
6.6 | COMPOSICAO c-02 DIMENSOES 10X10 CM APLICADAS EM M2 44,02
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA
ALTURA DAS PAREDES.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

SINAPI ~
6.7 87250 03/2022 DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 89,52
3 AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
AF_06/2014
@
<
o
3
7.0 |PISO c
o
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM §
7.1 95241 03/2022 PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 116,95 o
3 ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 g
N
A >
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO N % g
DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 IS o 5‘ ‘g
SINAPI (CIM E AREIA), BETONEIRA 400 L, E=4 CM % g 8 g
7.2 94439 03/2022 AREAS SECAS E MOLHADAS SOBRE LAJE,E =3 M2 89,52 § w82
3 CM AREAS MOLHADAS SOBRE '9; § ’g 5
IMPERMEABILIZACAO, CASA E EDIFICAGAO gS:8
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014 28 g =
S 23
o
o
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EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
SINAPI CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
7.3 94992 03/2022 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO M2 1.220,25
3 CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.
AF_07/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
o SINAPI CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M 2198
74 9499 03/2022 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 3 42,7
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
8.0 |COBERTURA
FABRICAGAO E INSTALACAO DE TESOURA
SINAPI INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO
8.1 92548 A UN 5,00
03/2022 DE 6 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
SINAPI CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO
8.2 94229 03/2022 NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, M 51,25
3 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
SINAPI CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS
8.3 92542 03/2022 QUE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA- M2 141,72
3 CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_o07/2019
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA
SINAPI EMBOGADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9
8.4 94219 03/2022 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM M 33,71
3 MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
3 20 SINAPI CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 Ma 1419
3 94204 032022 | AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 47
AF_o07/2019
9.0 | ESQUADRIAS
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA,
SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
SINAPI 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
9.1 90843 03/2022 INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 5,00
3 INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
SINAPI PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI,
9.2 91338 03/2022 COM GUARNICAOQ, FIXACAO COM PARAFUSOS - M2 3,36
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
louds Eloamgo
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JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2
FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
o SINAPI ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M> .90
93 9457 03/2022 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 9 o -
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E £ 8 GE)
INSTALACAO. AF_12/2019 g % s
o=z =2
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM o< E
SINAPI VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ol o
9.4 100674 M2 1,98 <
03/2022 ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. P—
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 BEY
5 9od
%65
223
10.0 | INSTALAGAO HIDRAULICA o o
@ o™
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA Set
SINAPI ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE S ©
10.1 86931 . ) UN 2,00 o< 8
03/2022 FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - c GC) 3
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 2 o '*q::
= W U
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA 5 0 .
SINAPI (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 g = N
10.2 89957 03/2022 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, UN 4,00 3 ch g S
3 INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM g o ‘—; S
ALVENARIA. AF_12/2014 7023
e 's o
PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU
EMLURB
DESONERADO MICTORIO,
INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC
10.3 19.01.030 07/2018 RIGI UN 2,00
REAJUSTADO
8712 DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-
48,71% COLETOR
EMLURB PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO,
DESONERADO | INCLU
10.4 19.01.040 07/2018 SIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC UN 2,00 ”
REAJUSTADO | RIGIDO SOLDAVEIS , ATE A COLUNA OU O %
48,71% SUBCOLETOR. o
-
=
EMLURB ;
PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, 2
DESONERADO 5
© 10.01.010 07/2018 INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC UN 500 °
3 9-01. 7 RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB- ’ o
REAJUSTADO S
. COLE-TOR. Q
48,71% aS
Y &8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, R q ?Z
SINAPI ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E PR
10.6 8998 ’ UN 2,00 =% o
997 03/2022 CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E L§ w82
INSTALACAO. AF_08/2021 Y S 55
0S8
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X g § % g
SINAPI 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, s z S
10.7 86943 i i A UN 2,00 O <@
03/2022 INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E (Sl
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E S
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO e
g
c
o
lows Elvamdo g
Luls EDUARDO g
ENG.CIVIL S
CREA-PE 181968207-2 é
o
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POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_o1/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGCAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM

10.8 91790 53”/\'22?2 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU M 16,00
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SINAPI SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
10.9 89709 UN 2,00

03/2022 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPI TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO
10.10 89865 03/2022 EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 37,96
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Certiddo n® 714587/2022, emitida em

a

SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
10.1 89866 03/2022 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 12,00
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas,

vinculado
05/10/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,

10.12 89867 5”/\]2/2?2 INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - | UN 3,00
3 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
SINAP| TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

10.13 89869 DRENO DE AR-CONDICIONADO - UN 4,00
03/2022 ,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

11.0 | INSTALAGAO ELETRICA

%]
©
<
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO o
SINAPI TOMADA (2 M()DULOS) 10A/250V, CAIXA 3
1.1 93142 . UN 18,00 c
03/2022 ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, @
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 §
o
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO N
SINAPI TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA, 8
1.2 93143 UN 4,00 Qo
03/2022 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRAE N g
CHUMBAMENTO. AF_01/2016 § ™ ?‘g
= QO
_ ~N 2 o0
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, g S ‘g S
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR = g %’_E
SINAPI SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, € g E2
1.3 93145 UN 8,00 o9 L L
03/2022 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E g ST 9
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E § o % g
LAMPADA). AF_01/2016 -
o
©
]
1%
1]
c
o
lows Elvamdo g
Lufs EDUARDO g
ENG.CIVIL 3
CREA-PE 181968207-2 S
(e}
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QUADRO DE DISTRIBUI(;AO DE ENERGIA EM
» 101876 SINAPI PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 UN 500
4 7 03/2022 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E lNSTALAgAO. ’
AF_10/2020
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
11.5 93653 032022 NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 3,00
3 INSTALACAO. AF_10/2020
SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
11.6 93655 032022 NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 4,00
3 INSTALACAO. AF_10/2020
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1
1 10090 SINAPI LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, UN 500
g 204 03/2022 COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
PONTO DE UTILIZAQAO DE EQUIPAMENTOS
SINAPI ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE
11.8 93144 , UN 2,00
03/2022 E PLACA, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM
SINAPI VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2
11.9 97591 03/2022 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM UN 8,00
3 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAQ/:\O.
AF_02/2020
12.0 | PINTURA
SINAPI APLICAQAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
12.1 88485 ~ M2 181,76
03/2022 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
SINAPI APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM
12.2 96135 03/2022 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 20,84
3 AF_o5/2017
SINAPI APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
12.3 88489 LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 181,76
03/2022
AF_06/2014
12 88 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM M2 160.02
4 497 03/2022 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 9
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO
1 102220 SINAPI (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 10.00
5 03/2022 BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. ’
AF_01/2021
SINAPI APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
12.6 88488 03/2022 LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 65,27
3 AF_06/2014
louds Eloamgo
Luis EDUARDO
ENG. CIVIL
CREA-PE 1819682072
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12 88496 SINAPI APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM Ma 652
7 49 03/2022 TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 %7
12.8 8848 SINAPI APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM Ma 652
’ 404 03/2022 TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 %7
_ PINTURA DE PISO COM TINTA ACRI'LICA,
COMPOSICAO ~ -
12.9 102492 04/2022 APLICACAO MANUAL, 3 DEMAOS, INCLUSO M2 700,00
4 FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

13.0 | SERVICOS COMPLEMENTARES

Certiddo n° 714587/2022, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

%)
©
o
o)
K]
<
)
°
8
IS
o
c
2
13.1 | COMPOSICAO C-o01 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 99,22 <
()
SINAPI REMOC/:\O DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E «
13.2 97637 03/2022 DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 121,00 '%
3 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 <
o)
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ?
SINAPI ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 w
13.3 10527 MXMES 178,00 o)
03/2022 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO 5 © o~
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) — O 8
C T
c oo
SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME % 8 ‘C_>|
13.4 97064 032022 TUBULAR TIPO BTORRER (EXCLUSIVE ANDAIME M 178,00 00:-’ % g
3 E LIMPEZA). AF_11/2017
A0
b & S
- LR
14.0 | ADMINISTRACAO DA OBRA x ;
= B
"ol
144 0778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM H 64.00 &
4 9077 032022 | ENCARGOS COMPLEMENTARES b
142 0776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS H 6.00
+ 9077 032022 | COMPLEMENTARES 320,

2. Dados Técnicos da Obra/Servicos
2.1. Descricdo da Obra/Servico:

Este servigo trata-se de Construgdo do muro de arrimo e desassoreamento do Rio Jacuipe,

Restauracdo da estrada, Construgdo de Cabeceiras das Pontes, Retelhamento e Manutengao
Elétrica dos Prédios Publicos, Reconstrugao do Bloco Administrativo, Contengdo de Encostas com

Muro de Arrimo e Tela Argamassada — no municipio de Jacuipe — AL. Foram executados
algumas constru¢des de muro de arrimo, reconstrucdo do bloco administrativo e
reforma do piso deste bloco, recuperacdo de estradas, retelhamento e servicos
elétricos de alguns prédios publicos.

Certiddo n° 714587/2022
20/10/2023, 16:03

louds Eloamgo
Luis EDUARDO
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2.1.1. Os servigos realizados foram execugdo de alvenaria com a finalidade de
reconstruir o bloco administrativo e uma reforma o piso;
2.1.2. Além disso, também foi executado o retelhamento e servigos elétricos;
2.1.3. Reconstrugdo de estradas, com pavimentagdo asfdltica, em
paralelepipedo, piso de intertravado;
2.1.4. Construgdo de muro de arrimo e tela argamassada para contengdo de
encostas;
3. Conclusdo:
Ap6s verificado todos os servigos in foco conforme mostra a planilha, conclui-se
que a obra/servico foi concretizada em obediéncia as normas técnicas e que todos
os itens que compdem a mesma estdo coerentes e compativeis, tanto qualitativa
como quantitativamente com o que foi efetivamente executado.

Jacuipe — Alagoas, 22 de Setembro de 2022.
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Luis Eduardo da Silva

Engenheiro Civil
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