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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

713424/2022
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA
Registro: 1000001313AL RNP: 1819872220
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20220282110 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/06/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74
Endereço do contratante: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Nº: sn

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: JACUÍPE UF: AL CEP: 57960000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 3.799.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ÁREA zona rural e zona urbana Nº: sn

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: JACUÍPE UF: AL CEP: 57960000

Data de início: 05/05/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE
ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO >
#1.1.2.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE
PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Informações Complementares

O VÍNCULO DO PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 10/06/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 41 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 713424/2022
16/08/2022, 09:55

CZWwY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: CZWwY

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 16:03.
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ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS 
 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE ± AL, CNPJ Nº 12.247.755/0001-74, sediada 
à Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, SN, Centro, Jacuípe-AL, CEP 57960-000, neste ato 
representado pelo Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Jacuípe ± 
AL, o Sr Caetano José Alves Junior, CPF: 071.868.484-02, ATESTA para fins de comprovação 
junto à órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de 
economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a empresa TUDO AQUI EM 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 41.111.808/0001-23, Localizada na Rua Dr. Arsênio Costa, Nº 71, 
Centro, Barreiros-PE, executou, parcialmente, com bom desempenho e resultado satisfatório 
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE-AL, tendo como Responsável Técnico e 
Profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA, Engenheiro Civil, Registro sob Nº 
1819872220 e CPF Nº 097.232.084-90, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha 
em anexo. 
 
 
Local de Execução: Zona Rural e Zona Urbana do município de Jacuípe-AL, CEP: 57960-000; 
Data Início dos Serviços: 05/05/2022 
Data de Conclusão Parcial: 02/08/2022 
Prazo Contratual: 12 meses 
Valor Faturado (Parcialmente): R$ 1.835.744,35 (Um milhão, oitocentos e trinta e cinco mil, 
setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) 
OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ± JACUÍPE-AL 
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  Planilha de Orçamento  
 

 

 

Obra: 
SERVIÇO DE DRENAGEM DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO 
DE CANALETA    

 

Unidade Construtiva Metros 
 

Tipo de obra Pública 
 

Endereço da obra Zona Rural e Urbana, Jacuípe-AL 
 

Preços expressos em  R$ (Real) 
 

Preço base Sinapi-AL Março/2022 Desonerado 
 

ITE
M 

CÓDIG
O 

FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT  

1.0     SERVIÇO PRELIMINARES      

1.1 98524 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 M2 280,00  

1.2 97624 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 31,30  

1.3 97647 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 36,00  

1.4 97650 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 36,00  

1.5 04.03.040 

EMLURB 
07/2018 

REAJUSTADA 
57,40% 

REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM 
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, 
INCLUSIVECARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA. 

M³ 123,96  

1.6 93358 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 88,88  

1.7 96995 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 M3 27,00  

1.8 98458 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,40  

1.9 97064 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

M 45,00  
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1.10 10527 

SINAPI AL - 
INSUMOS 

DESONERAD
O - 03/2022 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M 
E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS) 

MXME
S  

45,00  

1.11 97010 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM 
TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO 
EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 
ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 

M 35,00  

             

2.0     DRENAGEM      

2.1 103000 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 
M; H=0,27 M). AF_08/2021 

M 46,50  

2.2 97951 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 
M. AF_12/2020 

UN 7,00  

2.3 
COMP. 

01 
----------- 

ESCADA HIDRAULICA DE CONCRETO ARMADO 
MOLDADA IN LOCO, PAREDES 10 CM DE ESPESSURA, 
COM 60 CM DE ALTURA E LARGURA DE 90 CM. 

M 4,50  
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Obra: Reforma e Melhorias das Escolas Zona Rural e Urbana 

Local: Jacuípe/AL 

Fonte: SINAPI/AL ² DESONERADO ² MARÇO/2022 

          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM TABELA / CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

 
    ÁREA 01      

1.0   DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES      

1.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 823,32  

1.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97650 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 823,32  

1.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97634 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 1.432,11  

1.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 94,48  

1.5 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m3          14,87   

1.6 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m2          10,08   

1.7 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 -97660 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

und            8,00   

1.8 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2        973,46   

1.9 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m          50,00   

1.10 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 -100997 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 

t            2,84   

           

    TOTAL 1.0      

           

C
er

tid
ão

 n
º 

71
34

24
/2

02
2

20
/1

0/
20

23
, 1

6:
03

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 C
Z

W
w

Y
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

0/
08

/2
02

2 
e 

co
nt

ém
 4

1 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

71
34

24
/2

02
2,

 
em

iti
da

 
em

16
/0

8/
20

22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 16:03.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 6/42

 

 

 

           

2.0   REFORMA E MELHORIAS      

           

2.1   COBERTURA      

2.1.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 -I 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2 1.202,35  

2.1.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2 1.202,35  

2.1.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 55960 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

m2     1.202,35   

2.1.4 COMPOSIÇÃO  
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (ADAPTADO SEM INSUMOS) 

m2        967,46   

2.1.5 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m          85,06   

2.1.6 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 -100330 

 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ 
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m2     1.307,08   

    SUB TOTAL 2.1      

           

2.2   PISOS      

2.2.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m2        253,34   

2.2.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

m2        253,34   

2.2.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m2        253,34   

    SUB TOTAL 2.2      

           

2.3   REVESTIMENTOS      

2.3.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 103323 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m2        521,35   

2.3.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m2     1.042,70   C
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2.3.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2     1.042,70   

    SUB TOTAL 2.3      

           

2.4   ESQUADRIAS      

2.4.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

und        125,00   

2.4.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

und          40,00   

    SUB TOTAL 2.4      

           

2.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

2.5.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 93144 

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

und          25,00   

2.5.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

und        134,00   

2.5.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

und          83,00   

2.5.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

und        135,00   

    SUB TOTAL 2.5      

           

           

2.6   ACABAMENTOS E PINTURAS      

2.6.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 100746 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m2          17,76   
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2.6.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 74065/3 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2        520,80   

2.6.3 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO m2        233,24   

2.6.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 88483 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m2     2.731,85   

2.6.5 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2     2.731,85   

2.6.6 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 88497 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2     2.731,85   

    SUB TOTAL 2.6      

           

    TOTAL 2.0      

           

    ÁREA 02      

3.1   COBERTURA      

3.1.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2        250,00   

3.1.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2        250,00   

3.1.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 55960 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

m2        250,00   

    SUB TOTAL 3.1      

           

3.2   PISOS      

3.2.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m2        210,30   

3.2.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

m2        210,30   

3.2.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m2        210,30   

    SUB TOTAL 3.2      

           

3.3   REVESTIMENTOS      
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3.3.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m2        355,37   

3.3.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2        355,37   

3.3.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2        355,37   

3.3.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m2        223,63   

    SUB TOTAL 3.3      

           

3.4   ESQUADRIAS      

3.4.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

und        110,00   

3.4.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

m2          42,77   

    SUB TOTAL 3.4      

           

3.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

3.5.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

und            3,00   

3.5.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

und          50,00   

3.5.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

und          95,00   

3.5.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

und        130,00   
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    SUB TOTAL 3.5      

           

3.6   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM      

3.6.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN          60,00   

3.6.2 
ORSE DESONERADO 

- 03/2022 - 1683 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm UN          45,00   

3.6.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022  - 95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN          45,00   

    SUB TOTAL 3.6      

           

3.7   ACABAMENTOS E PINTURAS      

3.7.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 74065/3 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2        523,68   

3.7.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 88483 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m2     3.653,49   

3.7.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 88497 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2     3.653,49   

3.7.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 
03/2022 - 88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2     3.653,49   

    SUB TOTAL 3.7      

           

    TOTAL 3.0      
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  Planilha de Orçamento  
 

 
   

Obra: 
Recuperação da Estrada Vicinal do Mamão ao 
Assentamento Boa Vista 

 

Unidade Construtiva Metros 
 

Tipo de obra Pública  
 

Endereço da obra Zona Rural, Jacuípe, Alagoas 
 

Preços expressos em  R$ (Real) 
 

   

ITE
M 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANTIDADE  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 98525 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

M² 6.328,00  

1.2 *** COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00  

               

02     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM      
 

2.1 101125 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 

M³ 1.231,60  

2.2 102295 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M 
3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE IN 
TERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³ 8.371,00  

2.3 93598 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020  

tkm 17.353,00  

2.4 100576 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

m² 6.750,00  

2.5 4746 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M³ 2.798,00  

2.6 96385 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M³ 8.421,00  

2.7 9104 
ORSE 

DESONERADO 
03/2022 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, 
rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive 
frete do paralelepípedo granítico  

m² 3.523,65  

2.8 94275 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 
 

m 353,00  
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  Planilha de Orçamento   

 
   

Obra: Reforma da Secretaria de Saúde 
 

Unidade Construtiva Metros 
 

Tipo de obra Pública  
 

Endereço da obra Rua da Torre - S/N. Centro, Jacuípe, Alagoas 
 

Preços expressos em  R$ (Real) 
 

   

ITE
M 

CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 98524 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 
COM ENXADA.AF_05/2018 

m² 1.180,91  

1.2 97622 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m³ 13,20  

1.3 97644 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 6,93  

1.4 97647 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 820,09  

1.5 97633 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017  

m² 825,33  

1.6 99059 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 
GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 153,00  

1.7 93589 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 653,00  

               

02     PISO      

2.1 92396 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 
COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 1.250,00  

2.2 89046 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014  

m² 300,00  C
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2.3 95241 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

m² 525,30  

2.4 94438 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 
ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  

m² 525,30  

2.5 98680 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO 
MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020  

m² 225,30  

03     COBERTA      

3.1 94207 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 497,09  

3.2 94201 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 323,00  

3.3 92541 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 323,00  

3.4 94227 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m 66,00  

3.5 100435 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA 
ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 
AF_07/2019 

m 112,00  

3.6 98560 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 

m² 246,00  

3.7 96111 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  

m² 330,50  

04     REVESTIMENTO E PINTURA      

4.1 103323 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m² 396,30  

4.2 87786 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 
AF_06/2014 

m² 792,60  

4.3 88496 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 521,55  
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4.4 88497 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 953,32  

4.5 88489 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 953,32  

4.6 88431 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

m² 298,00  

4.7 102229 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 3 
DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 332,00  

4.8 88488 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m² 521,55  

4.9 87275 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  

m² 525,31  

               

05     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      
 

5.1 97589 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 
15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 80,00  

5.2 100904 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, 
COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 
O. AF_02/2020 

un 46,00  

5.3 91926 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

m 600,00  

5.4 93145 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 
RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 
E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 
LÂMPADA). AF_01/2016 

un 51,00  

5.5 101876 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 
DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 

un 3,00  

5.6 93141 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

un 32,00  

06      SERVIÇOS DIVERSOS       

6.1 91314 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-
OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO 

un 25,00  C
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NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE 
CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

6.2 12510 ORSE DESONERADO 03/2022 

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça 
Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem 
lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido 
ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. 
Telhas - Executada 

m² 260,45  

6.3 12105 ORSE DESONERADO 03/2022 
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 
1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme 
desenho 

m² 16,60  

6.4 2410 ORSE DESONERADO 03/2022 Banco de concreto sem encosto largura = 45cm un 5,00  

6.5 95546 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020 

un 7,00  

6.6 95470 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 
COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

un 7,00  

6.7 89957 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 
(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 
MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014  

un 36,00  

6.8 1683 ORSE DESONERADO 03/2022 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 
de Ø 100 mm (vaso sanitário)  

un 7,00  

6.9 1678 ORSE DESONERADO 03/2022 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 
de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, 
etc...)  

un 20,00  

6.10 1679 ORSE DESONERADO 03/2022 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 
de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)  

un 9,00  
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  Planilha de Orçamento  
 

 

  
 

Obra: Reforma e Ampliação da Secretária de Educação 
 

Unidade Construtiva Metros 
 

Tipo de obra Pública  
 

Endereço da obra Centro, Jacuípe, Alagoas 
 

Preços expressos em  R$ (Real) 
 

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 98524 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LIMPEZA MANUAL DE 
VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

m² 520,00  

1.2 97622 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 
BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m³ 11,20  

1.4 97647 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m² 558,36  

1.5 97633 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017  

m² 521,12  

1.6 99059 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LOCACAO CONVENCIONAL DE 
OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 135,00  

1.7 93589 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO 
PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020 

M3XKM 200,00  

02     ALVENARIA      

2.1 103323 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE 
BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m² 320,23  

03     PISO      
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3.1 92396 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

m² 800,00  

3.2 89046 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014  

m² 222,03  

3.3 95241 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 
APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

m² 372,08  

3.4 94438 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 
AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 
ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 
3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
UNIFAMILIAR (CASA) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014  

m² 372,08  

3.5 98680 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 
(CIMENTO E AREIA), 
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 
3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 
ARGAMASSA. AF_09/2020  

m² 150,05  

04     COBERTA      

4.1 94201 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TELHAMENTO COM TELHA 
CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 
COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019  

m² 558,36  

4.2 92541 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA 
POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS 
PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 
PARA TELHA CERÂMICA CAPA-
CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019  

m² 558,36  

4.3 94227 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM,INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 46,00  

4.4 98560 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 
AF_06/2018 

m² 260,46  

4.5 96111 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, 
FRISADO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P  

m² 320,20  

05     REVESTIMENTO      
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5.1 87905 
SINAPI/AL DESONERADO 

04/2022 

CHAPISCO APLICADO EM 
ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014  

m² 640,46  

5.2 87786 
SINAPI/AL DESONERADO 

04/2022 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE 
FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 
AF_06/2014 

m² 640,46  

5.3 87275 
SINAPI/AL DESONERADO 

04/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 33X45 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 
ALTURA DAS PAREDES. 
AF_06/2014  

m² 354,20  

               

06     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      
 

6.1 97589 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM 
PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 
W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

un 62,00  

6.2 100904 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 
W, COM REATOR DE PARTIDA 
CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 
O. AF_02/2020 

un 50,00  

6.3 93145 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E 
TOMADA, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO INTERRUPTOR 
SIMPLES E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). 
AF_01/2016 

un 60,00  

6.4 93141 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE TOMADA 
RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

un 34,00  

6.5 101876 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 6 
DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

un 2,00  

 6.6 103253 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

AR CONDICIONADO 
SPLIT INVERTER, HI-
WALL (PAREDE), 
24000 BTU/H, CICLO 
FRIO - 
FORNECIMENTO E 

  un   4,00  
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INSTALAÇÃO. 
AF_11/2021_P  

07     
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS     

 

7.1 95470 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

un 13,00  

7.2 89957 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL 
DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 
INCLUSOS RASGO E 
CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 
AF_12/2014  

un 38,00  

7.3 1683 
ORSE DESONERADO 

03/2022 
Ponto de esgoto com tubo de pvc 
rígido soldável de Ø 100 mm  

un 13,00  

7.4 1678 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc 
rígido soldável de Ø 50 mm (pias 
de cozinha, máquinas de lavar, 
etc...)  

un 15,00  

7.5 1679 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc 
rígido soldável de Ø 40 mm 
(lavatórios, mictórios, ralos 
sifonados, etc...)  

un 7,00  

08     PINTURA     
 

8.1 88496 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 372,08  

8.2 88497 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE 
MASSA LÁTEX EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.246,04  

8.3 88489 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 1.246,04  

8.4 88431 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA 
TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS CORES. AF_06/2014 

m² 250,00  

8.5 102229 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PINTURA TINTA DE 
ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 
AF_01/2021 

m² 365,00  

8.6 88488 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE 
PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 372,08  

09      SERVIÇOS DIVERSOS       
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9.1 91314 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 
PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MO 
NTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNE 
CIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

un 34,00  

9.2 12510 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Estrutura Metálica p/ Cobertura 
c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e 
terças em UDC 127, 2 águas, sem 
lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, 
pintado 1 d oxido ferro + 2 d 
esmalte epóxi branco, exceto 
forn. Telhas - Executada 

m² 225,25  

9.3 12105 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Grade de ferro c/ gradil em barra 
chata 3/4" x 1/8", inclusive 
ferrolho e dobradiças conforme 
desenho 

m² 12,23  

9.4 2410 
ORSE DESONERADO 

03/2022 
Banco de concreto sem encosto 
largura = 45cm 

un 2,00  

9.5 95546 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

KIT DE ACESSORIOS PARA 
BANHEIRO EM METAL 
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_01/2020 

un 13,00  
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  Planilha de Orçamento  

 

 

  
 

Obra: 
Recuperação da Estrada Vicinal da Fazenda Barro Branco ao 
Assentamento Canafístula 

 

Unidade Construtiva Metros 
 

Tipo de obra Pública  
 

Endereço da obra Zona Rural, Jacuípe, Alagoas 
 

Preços expressos em  R$ (Real) 
 

  
 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANTIDADE  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 *** 
COMPOSIÇÃO

. UNITÁRIA 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00  

1.2 98525 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

M² 5.400,00  

               

02     CABECEIRAS      

2.1 92216 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN 
CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 30,00  

2.2 103329 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

M² 103,00  

2.3 92749 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 
RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 
MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF_12/2015 

M3 19,20  

2.4 103073 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 
USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 

M2 9,60  

2.5 92882 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015 

KG 144,00  

2.6 87878 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 
14 

M2 103,00  
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2.7 87530 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 103,00  

               

03     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM  
    

 

3.1 101125 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 

M³ 2.562,30  

3.2 102295 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M 
3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO 
NÍVEL DE IN 
TERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³ 14.250,00  

3.3 100979 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

T 6.150,00  

3.4 93598 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 
AF_07/2020  

tkm 7.250,00  

3.5 100576 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 

m² 8.450,00  

3.6 100574 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_11/2019 

M³ 6.150,00  

3.7 4746 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 
PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M³ 6.150,00  

3.8 96385 
SINAPI/AL 

DESONERADO 
03/2022 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M³ 13.500,00  
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LAUDO TÉCNICO 

 

1. Identificação da Obra/Serviço: 

1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuípe t AL, CNPJ: 12.247.755/0001-74 

1.2. Endereço da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuípe t AL 

1.3. Finalidade da Obra/Serviço: Serviços de Manutenção Prediais t Jacuípe-Alagoas 

1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001-23 

1.5. ART Nº AL20220282110 

1.6. Período da Obra (Parcial): 05/05/2022 à 02/08/2022 

1.7. Responsável Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,  

RNP CREA 1819872220 

1.8. Planilha: 

Planilha de Orçamento 
 

 

 

Obra: 
SERVIÇO DE DRENAGEM DE ENCOSTA E CONSTRUÇÃO 
DE CANALETA 

 
   

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública  

Endereço da obra Zona Rural e Urbana, Jacuípe-AL  

Preços expressos em  R$ (Real)  

Preço base Sinapi-AL Março/2022 Desonerado  

ITE
M 

CÓDIG
O 

FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT  

1.0     SERVIÇO PRELIMINARES      

1.1 98524 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018 

M2 280,00  

1.2 97624 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M3 31,30  

1.3 97647 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E 
CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 36,00  

1.4 97650 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

M2 36,00  

1.5 04.03.040 

EMLURB 
07/2018 

REAJUSTADA 
57,40% 

REMOCAO DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM 
CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 6 KM, 
INCLUSIVECARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA. 

M³ 123,96  
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1.6 93358 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 88,88  

1.7 96995 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. 
AF_10/2017 

M3 27,00  

1.8 98458 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 8,40  

1.9 97064 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR 
TIPO “TORRE” (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 

M 45,00  

1.10 10527 

SINAPI AL - 
INSUMOS 

DESONERAD
O - 03/2022 

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE 
ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M 
E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU 
RODIZIOS) 

MXME
S  

45,00  

1.11 97010 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM 
TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO 
EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM 
ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 

M 35,00  

             

2.0     DRENAGEM      

2.1 103000 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA 
TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 
M; H=0,27 M). AF_08/2021 

M 46,50  

2.2 97951 
SINAPI AL - 

DESONERAD
O - 03/2022 

CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 
M. AF_12/2020 

UN 7,00  

2.3 
COMP. 

01 
----------- 

ESCADA HIDRAULICA DE CONCRETO ARMADO 
MOLDADA IN LOCO, PAREDES 10 CM DE ESPESSURA, 
COM 60 CM DE ALTURA E LARGURA DE 90 CM. 

M 4,50  
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Obra: Reforma e Melhorias das Escolas Zona Rural e Urbana 

Local: Jacuípe/AL 

Fonte: SINAPI/AL ² DESONERADO ² MARÇO/2022 

          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM TABELA / CÓDIGO  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT 

 
    ÁREA 01      

1.0   DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES      

1.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97647 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 823,32  

1.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97650 

REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 823,32  

1.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97634 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 1.432,11  

1.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97631 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 94,48  

1.5 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97622 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m3          14,87   

1.6 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97644 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

m2          10,08   

1.7 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 -
97660 

REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

und            8,00   

1.8 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97640 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2        973,46   

1.9 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97661 

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m          50,00   

1.10 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 -
100997 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 

t            2,84   

           

    TOTAL 1.0      
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2.0   REFORMA E MELHORIAS      

           

2.1   COBERTURA      

2.1.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 -I 
92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2 1.202,35  

2.1.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2 1.202,35  

2.1.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
55960 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

m2     1.202,35   

2.1.4 COMPOSIÇÃO  
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (ADAPTADO SEM INSUMOS) 

m2        967,46   

2.1.5 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
94221 

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m          85,06   

2.1.6 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 -
100330 

 RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ 
DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m2     1.307,08   

    SUB TOTAL 2.1      

           

2.2   PISOS      

2.2.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m2        253,34   

2.2.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

m2        253,34   

2.2.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m2        253,34   

    SUB TOTAL 2.2      

           

2.3   REVESTIMENTOS      

2.3.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
103323 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 
DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021 

m2        521,35   

2.3.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m2     1.042,70   
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2.3.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2     1.042,70   

    SUB TOTAL 2.3      

           

2.4   ESQUADRIAS      

2.4.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

und        125,00   

2.4.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
90841 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

und          40,00   

    SUB TOTAL 2.4      

           

2.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

2.5.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
93144 

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, 
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

und          25,00   

2.5.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

und        134,00   

2.5.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

und          83,00   

2.5.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97586 

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

und        135,00   

    SUB TOTAL 2.5      

           

           

2.6   ACABAMENTOS E PINTURAS      

2.6.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
100746 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

m2          17,76   

C
er

tid
ão

 n
º 

71
34

24
/2

02
2

20
/1

0/
20

23
, 1

6:
03

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 C
Z

W
w

Y
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

0/
08

/2
02

2 
e 

co
nt

ém
 4

1 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

71
34

24
/2

02
2,

 
em

iti
da

 
em

16
/0

8/
20

22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 16:03.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 28/42

 

2.6.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
74065/3 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2        520,80   

2.6.3 COMPOSIÇÃO APLICAÇÃO DE PINTURA EM PAREDES COM ESMALTE SINTÉTICO m2        233,24   

2.6.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
88483 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m2     2.731,85   

2.6.5 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2     2.731,85   

2.6.6 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
88497 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2     2.731,85   

    SUB TOTAL 2.6      

           

    TOTAL 2.0      

           

    ÁREA 02      

3.1   COBERTURA      

3.1.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
92541 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2        250,00   

3.1.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
94447 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2        250,00   

3.1.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
55960 

IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO 
CUPINICIDA INCOLOR 

m2        250,00   

    SUB TOTAL 3.1      

           

3.2   PISOS      

3.2.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
95241 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 

m2        210,30   

3.2.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 

m2        210,30   

3.2.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 
5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

m2        210,30   

    SUB TOTAL 3.2      

           

3.3   REVESTIMENTOS      
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3.3.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87878 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m2        355,37   

3.3.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2        355,37   

3.3.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87531 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 
10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2        355,37   

3.3.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
87275 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES 
DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m2        223,63   

    SUB TOTAL 3.3      

           

3.4   ESQUADRIAS      

3.4.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

und        110,00   

3.4.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019  

m2          42,77   

    SUB TOTAL 3.4      

           

3.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      

3.5.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
91953 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

und            3,00   

3.5.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
93141 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
AF_01/2016 

und          50,00   

3.5.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
93145 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 

und          95,00   

3.5.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
97586 

LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM LAMPADAS LED 2X36 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

und        130,00   

    SUB TOTAL 3.5      
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3.6   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/DRENAGEM      

3.6.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
89957 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM 
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

UN          60,00   

3.6.2 
ORSE DESONERADO - 

03/2022 - 1683 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm UN          45,00   

3.6.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022  

- 95470 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

UN          45,00   

    SUB TOTAL 3.6      

           

3.7   ACABAMENTOS E PINTURAS      

3.7.1 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
74065/3 

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE 
FUNDO NIVELADOR BRANCO 

m2        523,68   

3.7.2 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
88483 

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014 

m2     3.653,49   

3.7.3 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
88497 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014 

m2     3.653,49   

3.7.4 
SINAPI AL - 

DESONERADO- 03/2022 - 
88489 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m2     3.653,49   

    SUB TOTAL 3.7      

           

    TOTAL 3.0      
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  Planilha de Orçamento   

 
   

Obra: 
Recuperação da Estrada Vicinal do Mamão ao 
Assentamento Boa Vista  

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Zona Rural, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANTIDADE  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 98525 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 
M² 6.328,00  

1.2 *** COMPOSIÇÃO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00  

               

02     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM       

2.1 101125 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 
M³ 1.231,60  

2.2 102295 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M 

3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN 

TERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³ 8.371,00  

2.3 93598 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  
tkm 17.353,00  

2.4 100576 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO. AF_11/2019 
m² 6.750,00  

2.5 4746 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M³ 2.798,00  

2.6 96385 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
M³ 8.421,00  

2.7 9104 
ORSE 

DESONERADO 

03/2022 

Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico  
m² 3.523,65  

2.8 94275 
SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016 

 

m 353,00  
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  Planilha de Orçamento   

 
   

Obra: Reforma da Secretaria de Saúde  

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Rua da Torre - S/N. Centro, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITE

M 

CÓDIG

O 
FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 98524 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO 

COM ENXADA.AF_05/2018 
m² 

1.180,9

1  

1.2 97622 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m³ 13,20  

1.3 97644 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
m² 6,93  

1.4 97647 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 820,09  

1.5 97633 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017  

m² 825,33  

1.6 99059 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO 

GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 

A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 153,00  

1.7 93589 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 653,00  

               

02     PISO      

2.1 92396 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

m² 
1.250,0

0  

2.2 89046 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

m² 300,00  

C
er

tid
ão

 n
º 

71
34

24
/2

02
2

20
/1

0/
20

23
, 1

6:
03

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 C
Z

W
w

Y
O

 d
oc

um
en

to
 n

es
te

 a
to

 r
eg

is
tr

ad
o 

fo
i e

m
iti

do
 e

m
 1

0/
08

/2
02

2 
e 

co
nt

ém
 4

1 
fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

71
34

24
/2

02
2,

 
em

iti
da

 
em

16
/0

8/
20

22

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 16:03.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 33/42

 

35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014  

2.3 95241 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

m² 525,30  

2.4 94438 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM 

ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 

E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014  

m² 525,30  

2.5 98680 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020  

m² 225,30  

03     COBERTA      

3.1 94207 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 497,09  

3.2 94201 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 323,00  

3.3 92541 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 323,00  

3.4 94227 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m 66,00  

3.5 100435 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA 

ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. 

AF_07/2019 

m 112,00  

3.6 98560 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 

m² 246,00  

3.7 96111 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  

m² 330,50  

04     REVESTIMENTO E PINTURA      

4.1 103323 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

m² 396,30  

4.2 87786 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

m² 792,60  
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PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 

AF_06/2014 

4.3 88496 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 521,55  

4.4 88497 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 953,32  

4.5 88489 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 953,32  

4.6 88431 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

m² 298,00  

4.7 102229 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 

m² 332,00  

4.8 88488 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 521,55  

4.9 87275 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA 

ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  

m² 525,31  

               

05     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

5.1 97589 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 

15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 80,00  

5.2 100904 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, 

COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 

O. AF_02/2020 

un 46,00  

5.3 91926 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

m 600,00  

5.4 93145 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES 

E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 

un 51,00  

5.5 101876 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, 

DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

un 3,00  
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5.6 93141 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

un 32,00  

06      SERVIÇOS DIVERSOS       

6.1 91314 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO 

NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNE 

CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 25,00  

6.2 12510 ORSE DESONERADO 03/2022 

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça 

Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem 

lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido 

ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. 

Telhas - Executada 

m² 260,45  

6.3 12105 ORSE DESONERADO 03/2022 

Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 

1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme 

desenho 

m² 16,60  

6.4 2410 ORSE DESONERADO 03/2022 Banco de concreto sem encosto largura = 45cm un 5,00  

6.5 95546 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 7,00  

6.6 95470 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

un 7,00  

6.7 89957 
SINAPI/AL DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 

MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS 

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. 

AF_12/2014  

un 36,00  

6.8 1683 ORSE DESONERADO 03/2022 
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 

de Ø 100 mm (vaso sanitário)  
un 7,00  

6.9 1678 ORSE DESONERADO 03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 

de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, 

etc...)  

un 20,00  

6.10 1679 ORSE DESONERADO 03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável 

de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos 

sifonados, etc...)  

un 9,00  
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  Planilha de Orçamento   

 
   

Obra: Reforma e Ampliação da Secretária de Educação  

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Centro, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANT  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 98524 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM 

TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 
m² 520,00  

1.2 97622 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m³ 11,20  

1.4 97647 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 558,36  

1.5 97633 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017  

m² 521,12  

1.6 99059 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

m 135,00  

1.7 93589 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 

DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM 200,00  

02     ALVENARIA      

2.1 103323 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021 

m² 320,23  

03     PISO      

3.1 92396 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 

CM. AF_12/2015 

m² 800,00  
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3.2 89046 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 

AF_11/2014  

m² 222,03  

3.3 95241 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 

PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016  

m² 372,08  

3.4 94438 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO 

DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS 

MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014  

m² 372,08  

3.5 98680 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 

AF_09/2020  

m² 150,05  

04     COBERTA      

4.1 94201 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-

CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 558,36  

4.2 92541 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019  

m² 558,36  

4.3 94227 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM,INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019 

m 46,00  

4.4 98560 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM 

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018 

m² 260,46  

4.5 96111 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P  

m² 320,20  

05     REVESTIMENTO      

5.1 87905 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

04/2022 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014  

m² 640,46  

5.2 87786 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

04/2022 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. 

AF_06/2014 

m² 640,46  

5.3 87275 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

04/2022 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS 

m² 354,20  
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EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A 

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014  

               

06     INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       

6.1 97589 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 

DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

un 62,00  

6.2 100904 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, 

COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ 

O. AF_02/2020 

un 50,00  

6.3 93145 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, 

RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR 

SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA 

E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 

un 60,00  

6.4 93141 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016  

un 34,00  

6.5 101876 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 

PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

un 2,00  

               

07     INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS      

7.1 95470 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL 

COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 

un 13,00  

7.2 89957 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA 

FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, 

DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, 

INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM 

ALVENARIA. AF_12/2014  

un 38,00  

7.3 1683 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido 

soldável de Ø 100 mm  
un 13,00  

7.4 1678 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido 

soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)  

un 15,00  

7.5 1679 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido 

soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, 

ralos sifonados, etc...)  

un 7,00  

08     PINTURA      
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8.1 88496 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 372,08  

8.2 88497 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
m² 1.246,04  

8.3 88489 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 1.246,04  

8.4 88431 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 

DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 

m² 250,00  

8.5 102229 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. 

AF_01/2021 

m² 365,00  

8.6 88488 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014 

m² 372,08  

09      SERVIÇOS DIVERSOS       

9.1 91314 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 

SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MO 

NTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNE 

CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

un 34,00  

9.2 12510 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça 

Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, 

sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d 

oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto 

forn. Telhas - Executada 

m² 225,25  

9.3 12105 
ORSE DESONERADO 

03/2022 

Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 

1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme 

desenho 

m² 12,23  

9.4 2410 
ORSE DESONERADO 

03/2022 
Banco de concreto sem encosto largura = 45cm un 2,00  

9.5 95546 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM 

METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020 

un 13,00  
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  Planilha de Orçamento   

 
   

Obra: 
Recuperação da Estrada Vicinal da Fazenda Barro Branco ao 
Assentamento Canafístula  

Unidade Construtiva Metros  

Tipo de obra Pública   

Endereço da obra Zona Rural, Jacuípe, Alagoas  

Preços expressos em  R$ (Real)  

   

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  UND QUANTIDADE  

01     SERVIÇOS PRELIMINARES      

1.1 *** 
COMPOSIÇÃO. 

UNITÁRIA 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO VB 1,00  

1.2 98525 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

M² 5.400,00  

               

02     CABECEIRAS      

2.1 92216 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊN 

CIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

M 30,00  

2.2 103329 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

M² 103,00  

2.3 92749 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO 

RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 

MENOR OU IGUAL A 4 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

AF_12/2015 

M3 19,20  

2.4 103073 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM 

USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 
M2 9,60  

2.5 92882 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 
KG 144,00  

2.6 87878 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/20 

14 
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2.7 87530 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

M2 103,00  

               

03     MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TERRAPLENAGEM  
     

3.1 101125 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM 

SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 

M³ 2.562,30  

3.2 102295 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 

ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M 

3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE IN 

TERFERÊNCIA. AF_02/2021 

M³ 14.250,00  

3.3 100979 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃOBASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 

T 6.150,00  

3.4 93598 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020  

tkm 7.250,00  

3.5 100576 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 
m² 8.450,00  

3.6 100574 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. 

AF_11/2019 
M³ 6.150,00  

3.7 4746 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE 

PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M³ 6.150,00  

3.8 96385 

SINAPI/AL 

DESONERADO 

03/2022 

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

M³ 13.500,00  

 

2. Dados Técnicos da Obra/Serviços 

2.1.  Descrição da Obra/Serviço: 

Este serviço trata-se de manutenções prediais da prefeitura municipal de Jacuípe-

AL. Foram executados reformas, ampliações de alguns prédios escolares, da 

secretária de saúde, recuperação de estradas vicinais. 
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