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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726167/2023
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo
Técnico do profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA
Registro: 1000001313AL RNP: 1819872220
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: AL20220283778 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/06/2022

Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74
Endereço do contratante: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Nº: sn

Complemento:  Bairro: Centro

Cidade: JACUÍPE UF: AL CEP: 57960000

Contrato: Celebrado em: 
Valor do contrato: R$ 12.375.468,48 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Prefeito Mario Acioly Wanderley Nº: sn

Complemento: ZONA RURAL E ZONA URBANA Bairro: Centro

Cidade: JACUÍPE UF: AL CEP: 57960000

Data de início: 20/06/2022 Situação: atividade em andamento

Finalidade: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIPE-AL CPF/CNPJ: 12.247.755/0001-74

Atividade Técnica: 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO >
#11.10.1.1 - PARA FINS RESIDENCIAIS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE
EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E
GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.2 - CORTE 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 -
Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.3 - ATERRO 49 - Execução de
obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 -
COMPACTAÇÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE
OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA
ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO 49 -
Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E CONTENÇÕES
> DE CONTENÇÕES > #3.4.2.2 - EM ALVENARIA DE PEDRA 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução AGRIMENSURA >
TERRAPLENAGEM > #36.10.6 - DE DESASSOREAMENTO - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução
AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUÍPE, RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA
VISTA ATÉ O LIMITE DO MUNICÍPIO, CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS
PRÉDIOS PÚBLICOS, RECONSTRUÇÃO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA
ARGAMASSADA.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas

CREA-AL CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

726167/2023
Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 726167/2023
20/10/2023, 09:46

dZ14c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado
constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica
somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no
momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme
período ou quantitativos constantes do atestado anexo.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa
jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade
deste Conselho a verificação da atividade profissional em
conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não
competem ao(s) profissional(is) em questão.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-
al.sitac.com.br/publico/, com a chave: dZ14c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 10:33.
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ATESTADO DE EXECUÇÃO E CAPACIDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE – AL, CNPJ Nº 12.247.755/0001-74, sediada 
à Rua Prefeito Mário Acioly Wanderley, SN, Centro, Jacuípe-AL, CEP 57960-000, neste ato 
representado pelo Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Jacuípe – 
AL, o Sr Caetano José Alves Junior, CPF: 071.864.484-02, ATESTA para fins de comprovação 
junto à órgãos públicos e privados das esferas municipais, estaduais e federais, sociedade de 
economia mista, empresas privadas e a quem possa interessar, que a empresa TUDO AQUI EM 
CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 41.111.808/0001-23, Localizada na Rua Dr. Arsênio Costa, Nº 71, 
Centro, Barreiros-PE, executou, parcialmente, com bom desempenho e resultado satisfatório 
para a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍPE-AL, tendo como Responsável Técnico e 
Profissional ELIJAKSON RAFAEL LIMA DE SOUZA, Engenheiro Civil, Registro sob Nº 
1819872220 e CPF Nº 097.232.084-90, de acordo com os dados abaixo discriminados e planilha 
em anexo. 
 
 
Local de Execução: Zona Rural e Zona Urbana do município de Jacuípe-AL, CEP: 57960-000; 
Data Início dos Serviços: 20/06/2022 
Data de Conclusão Parcial: 14/02/2023 
Prazo Contratual: 12 meses 
Valor Faturado (Parcialmente): R$ 8.753.421,36 (Oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, 
quatrocentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos.) 
Valor Total do Contrato: R$ 12.375.468,48 (Doze milhões, trezentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos.) 
 
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO DO RIO JACUÍPE, 
RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATÉ O LIMITE DO 
MUNICÍPIO, CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA DAS PONTES, RETELHAMENTO E 
MANUTENÇÃO ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RECONSTRUÇÃO DO BLOCO 
ADMINISTRATIVO, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM MURO DE ARRIMO E TELA 
ARGAMASSADA – JACUÍPE-AL. 
 

Jacuípe – AL, 19 de Outubro de 2023. 
 
 
 
  

Caetano José Alves Júnior 
CPF: 071.864.484-02 

Secretário de Administração e Finanças 
Portaria Nº 01/2021 

 
 
 

 
  
Rodolfo Rodrigo Silva de Mendonça                      Renato Adriano Trindade Portela 
             Arquiteto e Urbanista                                                           Engenheiro Civil  
                 CAU Nº A1711202                                                          CREA Nº 1816328693 
                    Fiscalização                                                                          Laudista  
 

CAETANO JOSE 
ALVES 
JUNIOR:07186448402

Assinado de forma digital 
por CAETANO JOSE ALVES 
JUNIOR:07186448402

RODOLFO RODRIGO SILVA DE 
MENDONCA:10882020471

Assinado de forma digital por 
RODOLFO RODRIGO SILVA DE 
MENDONCA:10882020471

RENATO ADRIANO 
TRINDADE 
PORTELA:10055898440

Assinado de forma digital por 
RENATO ADRIANO TRINDADE 
PORTELA:10055898440 
Dados: 2023.10.19 13:58:42 -03'00'
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ORÇAMENTO BÁSICO 

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DESASSORIAMENTO DO RIO JACUIPE  

 Preço Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneração. 

 Estado: AL.  
      

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  

1.0     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     

1.1 90778 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H         960,00  

1.2 90776 COMPOSIÇÃO 
04/2022 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H      1.600,00  

1.3 90781 COMPOSIÇÃO 
04/2022 

TOPOGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H 320,00 

1.4 88253 COMPOSIÇÃO 
04/2022 

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H  

            
2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES     

2.1 101224 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM 
OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 9 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 
6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. 
AF_05/2020 

M3    48.402,16  

2.2 101146 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020 

M3 22.032,39 

2.3 94306 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), 
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_05/2016 

M3      12.954,86  

2.4 93376 COMPOSIÇÃO 
04/2022 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 
1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_04/2016 

M3 10.722,38 

2.5 100205 COMPOSIÇÃO 
04/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM         35.850,23 
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ORÇAMENTO BÁSICO 

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DAS PONTES  

 Preço Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneração. 

 Estado: AL.  
      

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  

1.0     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     

1.1 90778 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H         288,00  

1.2 90776 COMPOSIÇÃO 
04/2022 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H         880,00  

            

2.0     SERVIÇO PRELIMINARES     

2.1 99059 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M         196,00  

            

3.0     MOVIMENTO DE TERRA     

3.1 COMP. 03 ---- 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE DE 1,30 ATÉ 3,0 M. M3         162,29  

3.2 96995 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 M3         293,84  

3.3 93358 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021 

M3         572,31  

            
4.0     CABECEIRA     

4.1 73536 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 
1/2" X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q 
= 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H 
- CHP DIURNO. AF_06/2014 

CHP         417,00  

4.2 COMP. 01 --- 
MURO DE ARRIMO EM PEDRA 
ARGAMASSADA 

M³      1.078,00  

4.3 COMP. 02 --- ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE 
DUPLA 

M²         364,00  

4.4 4746 

INSUMOS 
SINAPI/04-

2022 AL 
DESON. 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3            398,51  
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LAUDO TÉCNICO 

 

1. Identificação da Obra/Serviço: 

1.1. Contratante: Prefeitura Municipal de Jacuípe – AL, CNPJ: 12.247.755/0001­74 

1.2. Endereço da Obra: Zona Rural e Zona Urbana, Jacuípe – AL 

1.3. Finalidade da Obra/Serviço: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DESASSOREAMENTO 

DO RIO JACUÍPE, RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DO ASSENTAMENTO BOA VISTA ATÉ O LIMITE 

DO  MUNICÍPIO,  CONSTRUÇÃO  DE  CABECEIRAS  DAS  PONTES,  RETELHAMENTO  E 

MANUTENÇÃO  ELÉTRICA  DOS  PRÉDIOS  PÚBLICOS,  RECONSTRUÇÃO  DO  BLOCO 

ADMINISTRATIVO,  CONTENÇÃO  DE  ENCOSTAS  COM  MURO  DE  ARRIMO  E  TELA 

ARGAMASSADA – Jacuípe­Alagoas 

1.4. Contratada: TUDO AQUI EM CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 41.111.808/0001­23 

1.5. ART Nº AL20220283778 

1.6. Período da Obra (Parcial): 20/06/2022 à 14/02/2023 

1.7. Responsável Técnico: Elijakson Rafael Lima de Souza, Engenheiro Civil,  

RNP CREA 1819872220 

1.8. Planilha: 
 

ORÇAMENTO BÁSICO 

 OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO E DESASSORIAMENTO DO RIO JACUIPE  

 Preço Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneração.  

 Estado: AL.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  

1.0     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     

1.1 90778 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H         960,00  

1.2 90776 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H      1.600,00  

1.3 90781 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 320,00 

1.4 88253 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H  

            

2.0     SERVIÇOS PRELIMINARES     

RENATO ADRIANO 
TRINDADE 
PORTELA:1005589
8440

Assinado de forma digital 
por RENATO ADRIANO 
TRINDADE 
PORTELA:10055898440 
Dados: 2023.10.11 
16:54:55 -03'00'
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2.1 101224 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS 
DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 
155 HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES 
DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 
22KM/H. AF_05/2020 

M3    48.402,16  

2.2 101146 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020 

M3 22.032,39 

2.3 94306 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 
DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 
COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016 

M3      12.954,86  

2.4 93376 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 
DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 
ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

M3 10.722,38 

2.5 100205 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

M3XKM         35.850,23 

 

  RENATO ADRIANO 
TRINDADE 
PORTELA:1005589
8440

Assinado de forma 
digital por RENATO 
ADRIANO TRINDADE 
PORTELA:10055898440 
Dados: 2023.10.11 
16:55:03 -03'00'
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ORÇAMENTO BÁSICO 

 OBRA: CONSTRUÇÃO DE CABECEIRAS DAS PONTES  

 Preço Base: Sinapi Abril/2022 com Desoneração.  

 Estado: AL.  

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  

1.0     ADMINISTRAÇÃO DA OBRA     

1.1 90778 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

H         288,00  

1.2 90776 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 

H         880,00  

            

2.0     SERVIÇO PRELIMINARES     

2.1 99059 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

M         196,00  

3.0     MOVIMENTO DE TERRA     

3.1 COMP. 03 ---- 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE DE 1,30 ATÉ 3,0 M. 

M3         162,29  

3.2 96995 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 
REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017 

M3         293,84  

3.3 93358 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021 

M3         572,31  

4.0     CABECEIRA     

4.1 73536 
COMPOSIÇÃO 

04/2022 

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" 
X 1", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 
MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 

CHP         417,00  

4.2 COMP. 01 --- MURO DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA M³      1.078,00  

4.3 COMP. 02 --- 
ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE 
DUPLA 

M²         364,00  

4.4 4746 

INSUMOS 
SINAPI/04-

2022 AL 
DESON. 

PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO 
NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

M3            398,51  

 

2. Dados Técnicos da Obra/Serviços 

RENATO ADRIANO 
TRINDADE 
PORTELA:10055898
440

Assinado de forma digital por 
RENATO ADRIANO TRINDADE 
PORTELA:10055898440 
Dados: 2023.10.11 16:55:12 
-03'00'

C
er

tid
ão

 n
º 

72
61

67
/2

02
3

20
/1

0/
20

23
, 1

0:
33

C
ha

ve
 d

e 
Im

pr
es

sã
o:

 d
Z

14
c

O
 d

oc
um

en
to

 n
es

te
 a

to
 r

eg
is

tr
ad

o 
fo

i e
m

iti
do

 e
m

 2
0/

10
/2

02
3 

e 
co

nt
ém

 7
 fo

lh
as

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 e
nc

on
tr

a-
se

 r
eg

is
tr

ad
o 

no
 C

on
se

lh
o

R
eg

io
na

l 
de

 
E

ng
en

ha
ria

 
e 

A
gr

on
om

ia
 

de
 

A
la

go
as

,
vi

nc
ul

ad
o 

à 
C

er
tid

ão
 

nº
 

72
61

67
/2

02
3,

 
em

iti
da

 
em

20
/1

0/
20

23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas
Rua Dr. Osvaldo Sarmento, nº 22, Farol, Maceió - AL

 Tel: + 55 (82) 2123-0866 Fax: + 55 (82) 2123-0894 E-mail: crea-al@crea-al.org.br
Impresso em: 20/10/2023, às 10:33.

CREA-AL
Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Alagoas



Página 9/9

 
 

 

2.1.  Descrição da Obra/Serviço: 

Este serviço  trata­se de Construção do muro de arrimo e desassoreamento do Rio 

Jacuípe, Restauração da estrada, Construção de Cabeceiras das Pontes, Retelhamento 

e Manutenção Elétrica dos Prédios Públicos, Reconstrução do Bloco Administrativo, 

Contenção de Encostas com Muro de Arrimo e Tela Argamassada – no município de 

Jacuípe – AL.  

2.1.1.  Os serviços realizados foram o desassoreamento de alguns trechos do 

Rio Jacuípe, e a Construção de Cabeceiras das pontes de alguns engenhos 

da zona rural , do renomado município de Jacuípe­AL; 

 

Conclusão: 

Após verificado todos os serviços  in  loco conforme mostra à planilha, conclui­se 

que a obra/serviço foi concretizada em obediência às normas técnicas e que todos 

os itens que compõem a mesma estão coerentes e compatíveis, tanto qualitativa 

como quantitativamente com o que foi efetivamente executado. 

 

Jacuípe – Alagoas, 11 de Outubro de 2023. 

 

 

 

Renato Adriano Trindade Portela 

Engenheiro Civil 

CREA: 1816328693 

 

RENATO ADRIANO 
TRINDADE 
PORTELA:10055898440

Assinado de forma digital por 
RENATO ADRIANO TRINDADE 
PORTELA:10055898440 
Dados: 2023.10.11 16:55:27 -03'00'
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