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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 C R EA - P E

Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 2220520281/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o
Acervo Técnico do profissional ELENILDO BRENISON VELOSO MACHADO referente a(s) Anotagdo(des) de
Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ELENILDO BRENISON VELOSO MACHADO
Registro: 1818858894PE RNP: 1818858894
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: PE20200496136 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/04/2020
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: CO-RESPONSAVEL
Empresa contratada:

Contratante: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CPF/CNPJ: 26.725.233/0001-45
Endereco do contratante: RUA ECA DE QUEIROZ Ne°: 125

Complemento: TERREO Bairro: SALGADO

Cidade: CARUARU UF: PE CEP: 55016210

Contrato: 006/2020 Celebrado em: 28/02/2020

Valor do contrato: R$ 805.666,37 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: Outros

Endereco da obra/servico: AVENIDA PADRE ZUZINHA N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE UF: PE CEP: 55192000

Data de inicio: 28/02/2020 Situagao: atividade em andamento

Finalidade: Outro

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE CPF/CNPJ: 10.091.569/0001-63

Atividade Técnica: 7 - EXECUGCAO CONSTRUGCAO CIVIL > #29897 - PAVIMENTAGAO 42 - Execugéo de Obra Técnica 2057.75 metro quadrado;

___ Observacgdes
Construgdo de um parque municipal localizado na avenida brasil ,sn bairro de nova Santa Cruz no municipio de Santa Cruz do Capibaribe/PE.

Informagdes Complementares

¢ Esta certiddo refere-se aos servigos realizados parcialmente conforme periodo ou quantitativos constantes do atestado anexo.
¢ O atestado esté registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do profissional na
area da engenharia civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 2220520281/2020
09/12/2020, 13:34
dwzYa

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
o registro do atestado no Crea. apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

A CAT € valida em todo o territério nacional. e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade

A CAT perdera a validade no caso de modificago dos dados técnicos deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo de substituig&o ou conformidade com a Lei n° 5-15_34/66 e Resolugdes do Conselho
anulagdo de ART. Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A Certiddo de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Este acervo & parcial e fica restrito aos servicos técnicos
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica desenvolvidos pelo profissional especificamente nos periodos de
somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser 28/08/2020 a 15/08/2020.

integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragé@o entregue no

e Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servi¢o(s) cujas atribuicdes nao
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
pe.sitac.com.br/publico, com a chave: dwzYa

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalhaes, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 18/05/2021, as 23:07.
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ATESTADO DE CONCLUSAO PARCIAL DE SERVICOS

Atestamos para fins de comprovacdo que a empresa B&Q
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 26.725.233/0001-45, !
prestou PARCIALMENTE, servigos que tem como objeto: CONSTRUGAO DE UM PARQUE
MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE;

Dados da Obra:

Objeto: CONSTRUGAO DE UM PARQUE MUNICIPAL;

Local: SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE;

Periodo da execugao parcial: 28/02/2020 a 15/08/2020;

Prazo do Contrato: 08 MESES;

Contrato: 006/2020 — Concorréncia Publica: 008/2019;

Responsavel Técnico BRUNO LINS LUNDGREN - Engenheiro Civil, Engenheiro de Seguranca
do Trabalho; RNP: 1807894649 Registro: 1807894649PE;

ART de execucéo inicial n°® PE20200495970

Co-Responsavel Técnico ELENILDO BRENISON VELOSO MACHADO - Engenheiro Civil;
RNP: 1818858894 Registro: 1818858894 PE;

ART de execugdo CO-RESPONSAVEL n° PE20200496136;

Obs: Planilha em anexo;

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
09/12/2020

Dados da Contratante:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE;
CNPJ n° 10.091.569/0001-63;

Dados da Contratada:

Nome: SJS CONSTRUTORA LTDA - ME;

CNPJ n° 26.725.233/0001-45;

ENGENHEIRO CIVIL CREA 044.055 D/PE
CPF: 009.498.584-71

Santa Cruz do Capibaribe - PE, 09 de setembro de 2020. % s
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SECRETARIO EXECUTIVO DE SERVICOS PUBLICOS — PORTARIAGREA 044055/P sS8
§ &

@ AV. Padre Zuzinha , 244/248 - Centro / Santa Cruz do Capibaribe - PE / CEP - 55192-000
&, (081) 3731-1077 / 3731-2930 Www.santacruzdocapibaribe.pe.govbr  CNPJ - 10.091.569/0001-63
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
‘Agronomia de Permambuco

Impresso em: 18/05/2021, as 23:07.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIE?EI g 3 S
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO . 8 § =
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE Q g? e
oS
Periodo da execugio parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020 2 z [N
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI 2 =
CNPJ: 26.725.233/0001-45 f= =R
OBJETO: CONSTRUGAO DE UM PARQUE MUNICIPAL L5
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020 0 53
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES £ f) N
EXECUTADAS 5 N
5<%
e g 9
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5 f-g
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 8,00 225
1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 176,40 g uwo
1.3 BARRACAO PARA ESCRITORIO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA , COM| M2 12,00 EQ.wo
PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1 6 3= o N
1.4 LIGACAQ PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO UND 1,00 S 23 q
1.5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE| UND 1,00 o239
ood
MADEIRA =)
1.6 DEMOLICAQ DE COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO. M2 215,74 wax'so
1.7 DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA M2 215,74
COBERTA.
1.8 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARQ PARA REMOCAO. M2 459,11
1.9 DEMOLICAO DE MEIO-FIO . m 84,00
1.10 Remogdo de poste de ferro galvanizado simples (6.00 a 10.00 m) sem|{ UND 6,00
reaproveitamento
1.11 Desmonte de rocha dura incluindo perfuracdo e argamassa expansiva M3 13,50
2.0 CONSTRUCAO DO MURO PRINCIPAL COM GRADE E PORTAO FRONTAL E
LATERAL
2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.[ M3 8,36
AF_03/2016
2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,04 ﬁ
2.3 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 16,14 S
2.4 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 4,37 Q
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. c
‘O
2.5 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 1,47 §
EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. @
N
2.6 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO| M3 0,58 &
EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. § g
8 :8
27 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOCAO. M2 267,08 g 5 % £
2.8 REMOCAO DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T 12 KM, INCLUSIVE| M3 40,06 SR § s
CARGA E DESCARGA MECANICAS. D92
2.9 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 41,59 NS 8k
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ. NS E5
2.10 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 8,07 sS88%
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. g 07
211 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 111,74 e &3
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM © ©g
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 =
g
7]
2
=)
5
£
3
3
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 18/05/2021, as 23:07.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ’
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugdo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
242 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,| M2 111,74

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

2.13 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2
DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE
FUNDO PREPADOR.

2.14 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=1,53M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM M 40,34
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.15 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE| M2 107,12
ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

2.16 PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E| M2 40,00
ACESSORI10S COM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES
VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM

3.0 CONSTRUCAO DE MURO (MURO QUE SEPARA AREA DA ESCOLA)
3.1 MURO COM EMBASAMENTO DE 50CM E ALTURA DA ALVENARIA DE ELEVACAO M 93,00
DE 1,6M, COM COLUNAS ESPACADAS DE 3 EM 3 METROS, INCLUSIVE CHAPISCO,
MASSA UNICA E CAIACAO, E AINDA ESCAVACAO, REATERRO, REMOCAO DE
MATERIAL ESCAVADO E CONCRETO MAGRO.

3.2 CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM M 10,85
FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE
PINTURA ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
09/12/2020

4.0 PORTICO, GUARITA E BANHEIROS , g £
4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M{ M3 12,09 8 £
AF_03/2016 257
42 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,33 SRR
43 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 63,99 848
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. 8] g
44 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO [ M3 54,73 e B
UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE o® S
ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA S~ ¢
A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM. & 5
45 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 23,46 ©
46 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA| M2 145,20
DUAS DEMAQS.

Pagina 2 de 15

1)
<
=
o
2
©
—
£
©
]
c
1]
o
[
o
N
o
N
N
I
o
o
)
=}
£
)
[
h=]
=
£
)
S
£
=]
°
IS
5
2
=
9]
L
o
2
<
)
L
7]
1]
=
=]
2
o
9]
£
3
o
<]
°
(e}

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco CREA-PE
Avenida Agamenon Magalh&es, 2978, Espinheiro, Recife - PE Conselho Regional de Engenharia e
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br Agronomia de Pemambco

Impresso em: 18/05/2021, as 23:07.
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Periodo da execucio parcial: 28/02/2020a 15/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPlBARIBE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

CONTRATO: 006/2020

EMPRESA:
CNPJ:
OBJETO:
LOCAL:

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
26.725.233/0001-45

CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL

AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE.

DATA: 09/09/2020

ITEM

SERVICOS

UND

QUANTIDADES
EXECUTADAS

4.7

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

(BALDRAME)

M3

3,07

4.8

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO
EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

(SAPATAS)

M3

3,07

4.9

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO
EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

(PILARES)

M3

8,41

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.

(VIGAS SUPERIORES)

M3

14,68

411

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS
ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO
MATERIAL E MAO DE OBRA.

M2

7,84

4.12

ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50
DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

4,36

413

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 16 -1/2 VEZ

M2

220,99

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2

441,97

4.15

EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 13, COM 2,0 CM DE
ESPESSURA.

M2

178,90

4.16

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

184,93

4.17

PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS
DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA
ACRILICA, DUAS DEMAOS.

M2

4.18

REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A,
PEI5, ELIANE,PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM
ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

M2

178,90

4.19

PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS,
SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR DE PAREDE. (FORRO)

M2

46,22

4.20

FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA.

M2

46,22

4.21

ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS - VAO

ATE 4 M.

49,59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhdes, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
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CREA-PE

Conselno Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 18/05/2021, as 23:07.
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Certidao n° 2220520281/2020

R_egional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

09/12/2020

18/05/2021, 23:07
Chave de Impressédo: dwzYa
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SANTACRUZ
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‘._ ‘ Eng (i Sileiraina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execug¢do parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020

EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUGAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 08/08/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
4.22 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE[ M2 49,59
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
4.23 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA,| M2 6,25
INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
4.24 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 46,22
4.25 REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS,| M2 46,22

ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.

4.26 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 36X36CM, TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO| M2 46,22
RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE
FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP.DA JUNTA 6MM).

4.27 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO| M2 18,06
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015

4.28 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM| M2 4,80
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

4.29 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE| M2 2,88
CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA.
AF_07/2016

4.30 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM| M2 0,72
ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE
FERRAGENS

4.31 PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO| PT 18,00
ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA,ATE O REGISTRO GERAL
DO AMBIENTE.

4.32 PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E| PT 8,00
CONEXOES EM PVC RIGI DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.

4.33 PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E| PT 9,00
CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR

4.34 PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E| PT 4,00
CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUBCOLETOR.

4.35 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 4,67

4.36 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -| UND 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013

4.37 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BACIA SANITARIA COM CAIXA| UND 6,00

ACOPLADA, LOUCA BRANCA, CELITE, LINHA SAVEIRO OU SIMILAR, INCLUSIVE
TAMPA E ACESSORIOS CORRESPONDENTES.

4.38 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL| UND 1,00
COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2016
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ez s
DO CAPIBARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

g E
<
T3 °
2g8s
@] < =
O c E
oo ©
C O"
oo g
Periodo da execucgdo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020 8 z [\
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI B E &
CNPJ: 26.725.233/0001-45 >3y
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL 25
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020 9 53
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES s f) q
EXECUTADAS = © ON
O = C
2Eg
4.39 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM,| UND 2,00 5o
DIAMETRO MINIMO 3 CM 225
4.40 BACIA DE LOUCA BRANCA P/ CRIANCA, INCLUSIVE TAMPA UND 1,00 G wo
4.41 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE| UND 3,00 g Lo
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO 2=998
PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ SSg8Y
4.42 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO| UND 6,00 o %§ N
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013 =)
443 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E| UND 3,00 woe'so
INSTALACAO. AF_12/2013
4.44 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO] UND 3,00
AF_12/2013
445 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA UND 1,00
4.46 CAIXA COLETORA DE INSPECAQO OU DE AREIA C/ PAREDES EM ALVENARIA, LAJE| UND 4,00

DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO, REVESTIDA INTERNAMENTE COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4,DIMENSOES INTERNAS 0,50 X 0,50 M,
COM PROFUNDIDADE ATE 0,8M.

447 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E| M 15,50

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

4.48 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -| UND 9,00 8

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 S

4.49 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA| UND 6,00 Q

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 e

4.50 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E| UND 2,00 g

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 S

5.0 CONSTRUCAO DE 02 QUIOSQUES ©

5.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.|] M3 6,10 S

AF_03/2016 &

52 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,82 g g9

5.3 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 12,20 8 ¥g

5.4 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 0,92 85° £

EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. SR8 o

(BALDRAME) L9832

55 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 0,72 NS5k

EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. Y5 Es

(SAPATAS) sS88%

5.6 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO| M3 1,56 L= 073

EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. £ 23

(PILARES) o ©g

5.7 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 1,30 8

EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. o

(VIGAS SUPERIORES) 2

s

S

£
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SANTACRUZ

DO CAPIBARIBE ‘@‘

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO ;
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugdo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNP}: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
5.8 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 30,48
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 16 - 1/2 VEZ.
59 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 64,08

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM o
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 N

5.10 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3, COM 2,0 CM DE[ M2 64,08 q
ESPESSURA. N

5.11 REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM,TIPO A| M2 64,08 S
o

BRANCA, ELIANE,PORTO RICO,SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO
COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLITOU SIMILAR
(ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.

5.12 ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS - VAO| M2 76,62
ATE 4 M.

5.13 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE| M2 76,62
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5.14 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 35,32

5.15 REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS,| M2 35,32

ALCATIFAS, PAVIFLEX, ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA.

516 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 36X36CM, TIPO A, PEI 5, ELIANE, PORTO| M2 35,32
RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIM. ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE
FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIM. (ESP.DA JUNTA 6MM).

5.17 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 19,82
5.18 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 2,00
5.19 PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E| PT 2,00

CONEXOES EM PVC RIGI- DO SOLDAVEIS, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR.

5.20 PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOQES DE PVC RIGIDO| PT 2,00 § R
ROSQUEAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIAATE O REGISTRO GERAL -

DO AMBIENTE. ®57%

5.21 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M -| UND 2,00 <R §
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2013 Lg92

5.22 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E| UND 2,00 S8 &
INSTALACAO. AF_12/2013 S E

5.23 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE| UND 2,00 S8
COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2013 g %

o <

O O

5.24 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -| UND 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017
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SANTACRUZ l-
DO CAPIBARIBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARII&E
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugéo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
5.25 PONTO DE TOMADA UNIV.(2P+1 T) 10A PIAL OU SIM INCLUSIVE TUBULACAO| PT 10,00

PVC RIGIDO, FIACAO, CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS
ACESSORIOS, ATE 0 PONTO DE LUZ OU QUADRO DE DISTRIBUICAO.

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

o

5.26 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX| PT 6,00 N
OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE N
DISTRIBUICAO. N

5.27 PONTO DE INTERRUPTOR DE 3 SECCOES, PIAL OU SIMILAR, INCLUSIVE[ PT 2,00 S
o

TUBULACAO PVC RIGIDO, FIACAO CAIXA 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR,
PLACA E DEMAIS ACESSORIOS, ATE O PONTO DE LUZ.

6.0 CASINHAS

6.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.| M3 27,74
AF _03/2016

6.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 17,34

6.3 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 69,34
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.

6.4 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO ,| M3 108,30

UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA
A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .

6.5 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 55,47
6.6 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,| M2 90,14
DUAS DEMAOS.

6.7 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 5,24
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(BALDRAME)

6.8 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 2,13
EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(SAPATAS)

6.9 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 0,38
EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(PESCOCO PILARES)

6.10 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 315
EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(PILARES)

6.11 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 5,24
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(VIGAS SUPERIORES)

6.12 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 477,06
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 16 -1/2 VEZ
6.13 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 954,12
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

18/05/2021, 23:07
Chave de Impressédo: dwzYa

Certidao n° 2220520281/2020
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SANTACRUZ BB o
DO CAPIBARIBE ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE
Periodo da execugéo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
6.14 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 77518
PREPARGC MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014
6.15 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2 775,15
DEMAGOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA|
ACRILICA, DUAS DEMAOS.
6.16 PINTURA LATEX EM PAREDES INTERNAS, CORALAR OU SIMILAR, DUAS DEMAOS,| M2 180,53
SEM MASSA CORRIDA,INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE LIQUIDO
SELADOR DE PAREDE. (FORRO)
6.17 FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA. M2 180,53
6.18 ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS - VAO| M2 215,74
ATE 4 M.
6.19 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATE| M2 215,74
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
6.20 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 215,74
6.21 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,} M2 215,74
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
6.22 ESQUADRIA DE MADEIRA COM GRADE E FOLHA EM MADEIRA DE LEI PARA| M2 25,20
PORTAS EXTERNAS INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
6.23 ESQUADRIA DE MADEIRA PARA JANELAS DE ABRIR OU CORRER, SEM| M2 13,60
VENEZIANA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO E FERRAGENS.
6.24 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULQ), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E| UND
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
6.25 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED -| UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017
6.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA| UND
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CONTENCAO EM FRENTE AS CASINHAS
6.27 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.| M3 20,74
AF_03/2016
6.28 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,37
6.29 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 s |
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.
6.30 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO ,| M3 280,94
UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA
A UMA DISTANCIA MAXIMADE 12KM .
6.31 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 41,48
6.32 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,| M2 67,41
DUAS DEMAOS.
6.33 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 3,89
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(BALDRAME)
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DO CAPIBARIBE

Periodo da execugio parcial: 28/02/2020a 15/08/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAﬂIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

CONTRATO: 006/2020

EMPRESA:
CNPJ:
OBJETO:
LOCAL:

B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI

26.725.233/0001-45

CONSTRUGAO DE UM PARQUE MUNICIPAL

AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/08/2020

ITEM

SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS

6.34

GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE| M2 51,00
1.1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

6.35

PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM| M2 44,44
PONTES E VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL
(LARGURAXALTURA).

6.36

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 78,23
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

6.37

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,| M2 78,23
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

6.38

PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2 78,23
DEMAQS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA
ACRILICA, DUAS DEMAOS.

CONTENCAO EM FRENTE AOS BANHEIROS

6.39

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.| M3 3,06
AF _03/2016

6.40

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,53

6.41

ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 15,76
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.

6.42

EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO ,| M3 23,41
UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA
A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .

6.43

LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 6,12

6.44

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,| M2 9,18
DUAS DEMAQS.

6.45

CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 0,61
EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(BALDRAME)

6.46

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 13,64
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

6.47

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,| M2 13,64
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

6.48

PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2 13,64
DEMAQS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA
ACRILICA, DUAS DEMAOS.
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DO CAPIBARIEE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugdo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUGAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS

CONTENCAO QUADRA DE FUTSAL E QUADRA DE AREIA

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

6.49 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M.| M3 18,15
AF _03/2016
6.50 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 9,08 o
6.51 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 53,56 8
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ. N
6.52 EXECUCAQ DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO ,| M3 71,27 ﬁ
UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE >
o

ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA
A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .

6.53 LASTRO DE PISO COM 5,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8. M2 62,83

6.54 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 34,93
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

6.55 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,| M2 34,93
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

6.56 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2
DEMAQOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA

ACRILICA, DUAS DEMAOQS. ﬁ
7.0 CICLOVIA E PISTA DE COOPER o
Zs1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM M 754,14 1
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X IS
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO %
VIARIO). AF_06/2016 8
7.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA| M2 1.005,42 g
IMPERMEABILIZACAQ, ESPESSURA 150 MICRAS. . 8
7.3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| M3 50,27 o g
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 . y S o
7.4 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM,| M2 1.005,42 g ~ E 3
MALHA 15X15CM ST E
7.5 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 50,27 IS Q 1§ o
7.6 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO ,| M3 171,78 3 &! 4 2
UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE § I g— %
ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA o g ° 8
A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM . ke § g 2
8.0 QUADRA DE VOLEI DE AREIA =) 3 g
8.1 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES,| M3 1,08 @ 6 %
LANCADO E ADENSADO. o <
8.2 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM M2 28,94 %
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 -1/2 VEZ. Q
8.3 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3. M2 72,40 g
2
]
£
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DO CAPIBARIBE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugio parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
8.4 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 M2 72,40

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

8.5 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2 72,40
DEMAGOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAO, E MASSA
ACRILICA, DUAS DEMAOS.

8.6 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE| M2 144,80
ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
09/12/2020

8.7 POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO| UND 4,00
NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.

8.8 Refletor simples LED 150W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-| UND 8,00
light ou similar

8.9 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX{ UND 4,00
OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE
DISTRIBUICAOQ.

8.10 AREIA FINA E PICARRA 1:1 M3 62,32

8.11 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO| UND 1,00

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE
DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE
VIDRO

QUADRA DE VOLEI DE AREIA (ARQUIBANCADA)

8.12 EXECUCAO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMOGENEIZACAO ,| M3 16,92
UMEDECIMENTO E COMPACTACAO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE
ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA|
A UMA DISTANCIA MAXIMA DE 12 KM .

8.13 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 39,13
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 6 - 1/2 VEZ.

8.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 23,32 § &
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM 8 %
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 § 5%

8.15 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8] M2 23,32 SRR
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM L 53
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE N8 5
TALISCAS. AF_06/2014 S5 E

8.16 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS,CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2 588
DEMAOS, INCLUSIVE APLICACAO DE SELADOR ACRILICO UMA DEMAGO, E MASSA g9
ACRILICA, DUAS DEMAQS. s 8

8.17 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,| M2 48,62 o ©
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

9.0 QUADRA DE FUTSAL

9.1 Demolicdo de piso de alta resisténcia M2 229,39
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugéo parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
9.2 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA| M2 397,05
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.
9.3 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM| M2 397,05
ARMACAO EM TELA SOLDADA
9.4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE| M2 337,92

ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE
ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

9.5 DEMARCACAO E PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU M 97,82
SIMILAR, COM TRINCHA DE FAIXA COM 5CM DE LARGURA PARA QUADRAS DE
ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, ETC (02 DEMAOS), INCLUSIVE PREPARO DA
SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA SECA E ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
09/12/2020

MOFO.

9.6 POSTE DE CONCRETO SECCAO DUPLO T, 150/8, COM ENGASTAMENTO DIRETO| UND 6,00
NO SOLO DE 1.40M, INCLUSIVE COLOCACAO.

9.7 Refletor simples LED 150W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-| UND 12,00
light ou similar

9.8 PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUINDO CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX| UND 6,00
OU SIMILAR, TUBULACAO PVC RIGIDO E FIACAO, ATE O QUADRO DE
DISTRIBUICAQ.

99 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE| UND ’ 1,00

ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER
COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

10.0 ILUMINACAO GERAL
10.1 POSTE CURVO DUPLO GALV. A FOGO COM 8.00M,FLAN GEADO, 02 ESTAGIOS,| UND 16,00
INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAQ.

10.2 Refletor simples LED 150W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-| UND 32,00
light ou similar
10.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,| UND 1,00
PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10{ UND 10,00
A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
10.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A| UND 3,00
50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 544,75
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

10.7 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADQ, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 33,40
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

18/05/2021, 23:07
Chave de Impressédo: dwzYa

Certidao n° 2220520281/2020

10.8 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 14,80
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
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T 44055/PE 2 GE)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIB BE g é S
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO . S8E
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE Q g? ©
oS
Periodo da execuc¢do parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020 2 z [N
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI ZE o
CNPJ: 26.725.233/0001-45 =39y
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL 25
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020 9 58
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES & f) q
EXECUTADAS 5 N
s2¢
, S£g
10.9 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E[ M 2,00 © 5T
INSTALACAQ. AF_12/2015 225
10.10 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS| M 3,00 G wo
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ELwmo
AF_12/2015 3=-0%
10.11 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS| M 2,00 S&Z8a
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 02398
AF_12/2015 o=
10.12 CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO| M 397,60 wexso

DE PVC - 70 C, TIPO BWF, 750V FOREPLAST OU SIMILAR, SM. - 1,5 MM2,
INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.

10.13 CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO M 19,00
DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, SM. - 2,5 MMZ2,
INCLUSIVE INSTALACAO EM ELETRODUTO.

10.14 CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO M 1.409,20
DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 4 MM2, INCLUSIVE
INSTALACAO EM ELETRODUTO.

10.15 CABO DE COBRE, TEMPERA MOLE ,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAMENTO M 422,40
DE PVC - 70 C, TIPO BWF,750V FOREPLAST OU SIMILAR, S.M. - 6 MM2,INCLUSIVE
INSTALACAO EM ELETRODUTO.

10.16 CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM DIMENSOES INTERNAS 0,40 X 0,40 M,| UND 17,00
ALTURA 0,60 M,SOBRE CAMADA DE BRITA COM 0.10 M DE ESPESSURA, PAREDES
EM ALVENARIA E LAJE DE TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
ESCAVACAQ, REMOCAOQ E REATERRO.

10.17 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CAIXA PARA MEDICAO TRIFASICA E| UND 1,00
CAIXA PARA DISJUNTOR TRIFASICO DE POLICARBONATO E NORYL CINZA,
INCLUSIVE BUCHAS PLASTICAS E PARAFUSOS PARA INSTALACAO DAS CAIXAS
EM PAREDE (PADRAO CELPE) SEM DISJ[UNTOR.

11.0 CISTERNA 3,00M X 3,00M
111 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| M3 20,48 8 ¢
AF_03/2016 & %
112 CONCRETO NAO ESTRUTURAL (1 4 8) PARA LASTROS DE PISOS E FUNDACOES,| M3 011 35S
LANCADO E ADENSADO. S8 8
113 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 0,25 9 3
EM FUNDACOES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. N
(SAPATAS) N5 E
114 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655),LANCADO| M3 0,23 £g s
EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM. 8o
(PILARES) -
115 CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA,CONDICAO A (NBR 12655), LANCADO| M3 0,68 o ©

EM VIGAS E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.
(VIGAS SUPERIORES)
11.6 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 21,66
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBAR‘BE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execugio parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
11.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 43,32

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

11.8 IMPERMEABILIZACAO,EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA| M2 30,66

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

o
GROSSA NO TRACO 1:3 COM SIKA 1 -ESPESSURA DE 3 CM. a
11.9 LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VAO NORMAL,INCLUSIVE CAPEAMNTO E| M2 9,00 8
ESCORAMENTO. g
11.10 FORNECIMENTO DE BOMBA 3/4 HP, INCLUSIVE ACESSORIOS, FIXACAO E| (] 1,00 5
INSTALACAO. =}
12.0 PAVIMENTACAO
12.1 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR| M2 295,00
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 S -
122 PASSEIO EM BLOCO DE CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM. FCK| M2 ~ 1.040,80

MINIMO 30 MPA COM PIGMENTO NATURAL, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,
ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESPESSURA E REJUNTADO
COM AREIA FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA

12.3 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO| M3 : ,3},32
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO " W
ARMADO. AF_07/2016

12.4 REPOSICAO PASSEIO BLOCO CIMENTO INTERTRAVADO TIPO PAVER OU SIM FCK| M2 502,55
MIN 30 MPA C/ PIGMENTO NATURAL /COLORIDO, DIM.(0,20 X 0,10 X 0,06)M,
ASSENTADO S/ COLCHAO DE AREIA COM 6CM DE ESP. REJUNTADO COM AREIA
FINA COM USO DE PLACA VIBRATORIA.

125 REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO, REJUNTADOS M 182,59
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2.
12.6 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM M 45,65

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

12,7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM M 84,20
CONCRETOQ PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016 (CALCADA)

12.8 PINTURA A BASE DE TINTA ACRILICA CORALPISO, NOVACOR OU SIMILAR PARA| M2 221,25
PISOS DE QUADRAS DE ESPORTES, ESTACIONAMENTOS, PASSEIOS, ETC(02
DEMAOQS), INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFICIE QUE DEVE ESTAR LIMPA, SECAE
ISENTA DE GORDURA, GRAXA OU MOFO. (MEIOQ FIO)

13.0 JARDINEIRAS

13.1 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM| M2 159,12
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:6 - 1 VEZ.
13.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,| M2 2,81
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

18/05/2021, 23:07
Chave de Impressédo: dwzYa

Certidao n° 2220520281/2020
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SANTACRUZ
o

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
PLANILHA DE SERVICOS EXECUTADOS PARCIALMENTE

Periodo da execug¢do parcial: 28/02/2020a 15/08/2020 CONTRATO: 006/2020
EMPRESA: B&Q CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 26.725.233/0001-45
OBJETO: CONSTRUCAO DE UM PARQUE MUNICIPAL
LOCAL: AVENIDA PADRE ZUZINHA - CENTRO - ST. DO CAPIBARIBE - PE. DATA: 09/09/2020
ITEM SERVICOS UND QUANTIDADES
EXECUTADAS
133 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,| M2 79,56

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGCAO DE

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco,
vinculado a Certidao n® 2220520281/2020, emitida em

Este documento encontra-se registrado no Conselho

TALISCAS. AF_06/2014 o
13.4 PINTURA LATEX EM PAREDES EXTERNAS, CORALMUR OU SIMILAR, DUAS| M2 79,56 N
DEMAOS, SEM MASSA ACRILICA, INCLUSIVE APLICACAO DE UMA DEMAO DE N
FUNDO PREPADOR. N
13.5 EXECUCAO DE CAMADA DRENANTE COM BRITA 19MM, INCLUSIVE O] M3 36,76 S
FORNECIMENTO DA MESMA ©
13.6 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS (IMPERIAL DENDE, JAPONESA, ETC),| UND 10,00

COM 1,50 M DE ALTURA, INCLUINDO A PREPARACAO DE COVA DE 40,0 X 40,0 X
40,0 CM, COM BARRO DE JARDIM E ESTRUME BOVINO CURTIDO.

14.0 PLAYGROUND

14.1 COLCHAO DE AREIAJINCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E| M3 17,94
TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.

14.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO COLEGIAL COM 04 CADEIRAS| UND 1,00

REF. 122,GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA
REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.
14.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORRREGO MEDIO COM RAMPA DE| UND 1,00

2.00M REF. 181, GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE ﬁ
PARA REGIAQ METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. S
14.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND TAMANHO MEDIO| UND 1,00 9
REF. 131,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA c
REGIAQ METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. 2
14.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03 PECAS REF.| UND 1,00 8
202,GIRASSOL OU SIMILAR,INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO )
METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE. §
N
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