

MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025

Processo Administrativo Nº 056/2025

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDREIA MARIA DA SILVA MELO

Data de Publicação: 09/06/2025 16:39:47

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/06/2025 16:39:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
09/06/2025 20:23:56	CADASTRO DE PROPOSTA	SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
10/06/2025 08:38:45	CADASTRO DE PROPOSTA	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA
11/06/2025 08:44:06	CADASTRO DE PROPOSTA	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA
11/06/2025 22:14:21	CADASTRO DE PROPOSTA	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA
13/06/2025 09:25:11	CADASTRO DE PROPOSTA	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
16/06/2025 09:34:12	CADASTRO DE PROPOSTA	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI
16/06/2025 09:38:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI
16/06/2025 10:44:27	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
20/06/2025 16:14:38	CADASTRO DE PROPOSTA	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
23/06/2025 08:37:08	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA
23/06/2025 23:57:16	CADASTRO DE PROPOSTA	MORAES ENGENHARIA EIRELI
24/06/2025 15:25:50	CADASTRO DE PROPOSTA	SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI
24/06/2025 15:28:53	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI
24/06/2025 19:30:06	CADASTRO DE PROPOSTA	CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME
24/06/2025 19:36:08	CADASTRO DE PROPOSTA	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI
24/06/2025 23:27:56	CADASTRO DE PROPOSTA	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
25/06/2025 00:53:09	CADASTRO DE PROPOSTA	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA
25/06/2025 07:03:06	CADASTRO DE PROPOSTA	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
25/06/2025 07:32:35	CADASTRO DE PROPOSTA	J V TOLEDO VELOSO
25/06/2025 09:04:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Bom dia senhores licitantes!		
25/06/2025 09:05:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
estamos dando inicio a sessão		
25/06/2025 09:11:16	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
conforme edital no item 3 (DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO) 3.1 - Poderão participar deste processo as empresas que se Pré-Qualificaram através do Processo 045.2025, procedimento auxiliar de Pré-Qualificação 004.2025.		
25/06/2025 09:11:56	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Ainda conforme edital no item 3.1.1 - As empresas que se Pré-Qualificaram através do procedimento auxiliar de Pré-Qualificação 004.2025, receberam um certificado que define para que lotes a empresa atendeu ao solicitado conforme solicitado no Projeto Básico, este certificado deverá ser apresentado como comprovação de habilitação.		
25/06/2025 09:14:26	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
conforme edital a análise será iniciada pela análise da habilitação (com inversão de fases)		
25/06/2025 09:16:31	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
solicito que as empresa pré-qualificadas anexem os certificados		
25/06/2025 09:21:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
senhores estou entrando em contato com o suporte da BNC, pois estou vendo aqui que não tenho como analisar a habilitação		
25/06/2025 09:45:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
o suporte da BNC informou o local onde identifico quais empresas anexaram os documentos solicitados		
25/06/2025 09:45:37	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
estamos analisando fiquem atentos		

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

25/06/2025 11:10:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

identificamos todas as empresas que estão pré-qualificadas, iremos iniciar agora as desclassificações das empresas que não estão pré-qualificadas ou não anexaram o certificado de pré-qualificação.

25/06/2025 11:31:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Iremos iniciar a fase de lances, boa sorte a todos!

25/06/2025 11:33:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

vou colocar para lance um lote por vez, iniciar pelo primeiro e quando o primeiro encerrar a disputa coloco o segundo e assim sucessivamente, fiquem atentos.

25/06/2025 12:27:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

encerrada a etapa de lances, gostaríamos de saber se existe possibilidade de redução/negociação dos valores dos lotes?

25/06/2025 12:36:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme edital no item 9 (DA ANÁLISE E JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA) 9.1 – Encerrada a etapa de lances inicia-se a fase de análise e julgamento da proposta que apresentou MAIOR DESCONTO POR LOTE, conforme critério de julgamento.

25/06/2025 12:38:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Solicito que no prazo de 24 horas as empresas que apresentaram maior desconto adequem as suas propostas e encaminhem para as devidas análises.

25/06/2025 12:42:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos suspender a sessão para as devidas análises e marcamos a retomada para próxima sexta feira dia 27.06.2025 as 14:00 horas, que todos estejam atentos a retomada.

25/06/2025 12:49:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

estamos em sessão ainda fiquem atentos.

25/06/2025 12:58:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos anexar na pasta arquivo o cronograma físico financeiro em arquivo editável, a empresa INJETEC CONSTRUÇÕES solicitou o arquivo através de mensagem no chat, dessa forma iremos disponibilizar.

25/06/2025 13:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

como já informado iremos suspender agora a sessão para as devidas análises e marcamos a retomada para próxima sexta feira dia 27.06.2025 as 14:00 horas, que todos estejam atentos a retomada.

25/06/2025 13:01:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

25/06/2025 15:01:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANEXOS.rar foi adicionado ao processo.

25/06/2025 15:06:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

mesmo a sessão estando suspensa deixo aqui um comunicado quanto ao prazo para o envio da proposta readequada, anexamos agora os anexos solicitados, dessa forma o prazo para enviado começa a contar a partir de agora, quanto a retomada os prazos permanecem conforme informamos anteriormente, para a próxima sexta feira dia 27.06.2025 as 14:00 horas, que todos estejam atentos a retomada.

25/06/2025 15:34:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo ANEXOS DIGITALIZADOS.pdf foi adicionado ao processo.

25/06/2025 19:58:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo d419a32d6f2347b6a64539a56f4680be.rar aos documentos complementares.

25/06/2025 19:58:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA removeu o arquivo d419a32d6f2347b6a64539a56f4680be.rar dos documentos complementares.

25/06/2025 20:00:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 6ed7adde7394478f9332d780a4a0e370.rar aos documentos complementares.

25/06/2025 20:01:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 99fc5754226b479a9a09857739ddf830.rar aos documentos complementares.

26/06/2025 00:40:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 50cac421c2734127b66331bc6f5e3402.rar aos documentos complementares.

26/06/2025 00:41:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo fa1aa17509d6417a850b42092dfc04d3.rar aos documentos complementares.

26/06/2025 12:30:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo bc6a20f120b9470f82eff28e50886f64.zip aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE

26/06/2025 13:34:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo ca1dd5dfa6a94dbc8ed409c0047d6550.pdf aos documentos complementares.

26/06/2025 13:34:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 691edc8a83ce4084b2449f5d112dc29b.xlsx aos documentos complementares.

27/06/2025 10:18:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

venho informar que a equipe técnica ainda não concluiu as análises das propostas reformuladas, dessa forma a sessão que esta marcada para hoje fica adiada para retomamos a mesma no dia 01.07.2025 as 11:00 horas; que todos estejam atentos a retomada na data marcada.

01/07/2025 11:00:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes!

01/07/2025 11:00:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

estamos retomando a sessão

01/07/2025 11:03:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO (PROPOSTAS REFORMULADAS).pdf foi adicionado ao processo.

01/07/2025 11:05:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARECER TÉCNICO (REFERENTE AS PROPOSTAS REFORMULADAS) anexado na pasta arquivo

01/07/2025 11:08:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esta sendo solicitado no parecer técnico referente ao LOTE I (Em observância a documentação apresentada pela Empresa VG CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E PROJETO LTDA, no que trata os itens de aceitabilidade das PROPOSTAS, a mesma atribuiu valores divergentes com relação a mão-de-obra. Sendo assim, solicitamos a compatibilização de valores referentes a mão-de-obra, tomando como exemplo os valores atribuídos a todas as funções).

01/07/2025 11:12:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esta sendo solicitado no parecer técnico referente ao LOTE II (observar o que foi solicitado no parecer técnico que foi anexado na pasta arquivo).

01/07/2025 11:12:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esta sendo solicitado no parecer técnico referente ao LOTE III (observar o que foi solicitado no parecer técnico que foi anexado na pasta arquivo).

01/07/2025 11:14:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esta sendo solicitado no parecer técnico referente ao LOTE IV (Em observância a documentação apresentada pela empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA, no que trata os itens de aceitabilidade das PROPOSTAS, a mesma atribuiu valores divergentes com relação a mão-de-obra. Sendo assim, solicitamos a compatibilização de valores referentes a mão-de-obra, tomando como exemplo os valores atribuídos a todas as funções).

01/07/2025 11:19:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

será concedido o prazo de 24 horas para encaminharem todo o que foi solicitado pela equipe técnica, assim que forem concluídas as análises, marcaremos com antecedência de 24 horas a data de retomada dessa sessão, através de mensagem aqui no chat da BNC.

01/07/2025 11:23:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

que as empresas se atentem ao prazo de 24 horas para anexarem todo o que foi solicitado no parecer técnico, o parecer técnico já foi anexado na pasta arquivo, sessão suspensa.

02/07/2025 09:29:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA adicionou o arquivo ecbb8f9468734ccd8413755d88f3af5b.pdf aos documentos complementares.

02/07/2025 09:33:30 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 9f24ed5c534c43ab829d4da09900c143.rar aos documentos complementares.

02/07/2025 09:33:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA adicionou o arquivo 4d629a3f494f42638f43fad15e2e7210.rar aos documentos complementares.

02/07/2025 10:57:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

A empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS solicitou prorrogação de prazo, dessa forma iremos conceder a prorrogação de prazos para que sejam anexados os documentos solicitados, concedendo mais 24 horas.

02/07/2025 12:05:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 41aa3f92fb7e413e9bb50daaf7a4359c.pdf aos documentos complementares.

02/07/2025 12:05:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 42c3220f41be42379c60a6a92ead4b20.xlsx aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

03/07/2025 10:50:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO FINAL DAS ANÁLISES DAS PROPOSTAS REFORMULADAS 03.07.2025.pdf foi adicionado ao processo.

03/07/2025 11:03:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

venho informar que a equipe técnica concluiu as análises das propostas reformuladas, o parecer foi anexado na pasta arquivo, dessa forma marcamos a retomada da sessão para o dia 04.07.2025 as 11:00 horas; que todos estejam atentos a retomada na data marcada.

03/07/2025 12:35:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo DILIGÊNCIAS 03.07.2025.rar foi adicionado ao processo.

04/07/2025 11:05:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

04/07/2025 11:05:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

estamos retomando a sessão

04/07/2025 11:08:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

como todas as etapas foram concluídas, iremos agora dar continuidade com as devidas mudanças de fases.

04/07/2025 11:09:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

todos os documentos e diligências realizadas foram anexadas na pasta arquivo.

04/07/2025 11:10:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos agora prosseguir com as devidas mudanças de fases.

04/07/2025 11:14:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme parecer técnico as empresas VG CONSTRUÇÃO, CONSULTORIA E PROJETO LTDA, INJETEC CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA estão de acordo com o solicitado no Projeto Básico.

04/07/2025 14:55:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

como não houve manifestação de recurso, o processo será submetido ao prefeito para as devidas análises e continuidade com os tramites do processo.

04/07/2025 14:56:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão encerrada.

LOTE 1 - ADJUDICADO

Construção de quadra coberta sem vestiário, campo society e urbanização na Escola Municipal Hilda Vieira Calado.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LOTE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Construção de quadra coberta sem vestiário, campo society e urbanização na Escola Municipal Hilda Vieira Calado.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 1.350.272,8394	Valor Total: 1.350.272,8394	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
1 VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E	613	28.594.086/0001-47	1.357.127,0163	1.350.272,8395	1,50	Não
2 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS	983	27.603.095/0001-94	1.370.698,2865	1.354.385,3456	1,20	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME	273	07.808.854/0001-48	1.028.263,611	1.028.263,611	24,9900	Sim
SOLUSTER SERVICOS	511	15.503.035/0001-10	1.233.751,833	1.233.751,833	10,0000	Sim
MORAES ENGENHARIA EIRELI	518	31.807.104/0001-36	1.233.751,833	1.233.751,833	10,0000	Sim
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	399	39.547.343/0001-06	1.233.751,833	1.233.751,833	10,0000	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	100	35.978.627/0001-04	1.233.751,833	1.233.751,833	10,0000	Não
SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS	978	12.721.217/0001-70	1.233.751,833	1.233.751,833	10,0000	Sim
BUSINESS CONSTRUTORA LTDA	763	26.165.343/0001-08	1.261.168,5404	1.261.168,5404	8,0000	Sim
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	673	36.207.681/0001-00	1.302.293,6015	1.302.293,6015	5,0000	Sim

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	038	40.212.230/0001-39	1.329.710,3089	1.329.710,3089	3,0000	Sim
J V TOLEDO VELOSO	477	44.700.107/0001-18	1.357.127,0163	1.357.127,0163	1,0000	Sim
TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	614	41.111.808/0001-23	1.369.464,5346	1.369.464,5346	0,1000	Não
CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES	516	29.505.771/0001-12	1.370.698,2865	1.370.698,2865	0,0100	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/06/2025 16:39:46	PUBLICADO		
09/06/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
25/06/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
25/06/2025 11:15:51	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:17:20	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO BUSINESS CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:18:01	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:20:06	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:21:20	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:21:53	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:22:15	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO MORAES ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:22:47	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:23:34	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:24:24	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:24:59	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:26:29	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO J V TOLEDO VELOSO inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:33:37	LANCE	CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME (PARTICIPANTE 273)	24,99
25/06/2025 11:33:37	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	1,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 673)	5,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	10,00
25/06/2025 11:33:37	DISPUTA		
25/06/2025 11:33:37	LANCE	SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 978)	10,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 763)	8,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 516)	0,01
25/06/2025 11:33:37	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 614)	0,10
25/06/2025 11:33:37	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 399)	10,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE	3,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 518)	10,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI (PARTICIPANTE 511)	10,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 477)	1,00
25/06/2025 11:33:37	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 983)	0,01

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

25/06/2025 11:37:19	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 983)	1,20
25/06/2025 11:37:26	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	1,50
25/06/2025 11:43:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 511, PARTICIPANTE 518, PARTICIPANTE 399, PARTICIPANTE 100, PARTICIPANTE 978 que apresentaram o valor de 10.00.			
25/06/2025 11:43:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA			
25/06/2025 11:43:37	NEGOCIAÇÃO		
25/06/2025 13:33:51	MENSAGEM	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA	
Senhor pregoeiro solicito o cronograma fisico financeiro, composições proprias dos itens da planilha, BDI, pois nos anexos só consta o orcamento sintético			
25/06/2025 15:23:10	HABILITAÇÃO		
04/07/2025 11:15:05	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
04/07/2025 11:45:06	EM ADJUDICAÇÃO		
07/07/2025 11:22:22	ADJUDICADO		

LOTE 2 - ADJUDICADO
Construção de quadra coberta com vestiário na Escola Municipal José Tenciano da Silva.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LOTE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Construção de quadra coberta com vestiário na Escola Municipal José Tenciano da Silva.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 822.037,2454	Valor Total: 822.037,2454	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
1 INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS	977	23.085.532/0001-74	1.027.354,7225	822.037,2454	25,01	Sim
2 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS	419	27.603.095/0001-94	1.096.086,2004	822.146,865	25,00	Não
3 TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	278	41.111.808/0001-23	1.095.099,6242	822.366,1042	24,98	Não
4 POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E	534	08.438.654/0001-03	1.096.086,2004	926.285,4679	15,50	Sim
5 J V TOLEDO VELOSO	115	44.700.107/0001-18	1.085.233,8618	986.466,6184	10,01	Sim
6 VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E	687	28.594.086/0001-47	1.085.233,8618	987.672,4338	9,90	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME	637	07.808.854/0001-48	822.256,4846	822.256,4846	24,9900	Sim
SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS	152	12.721.217/0001-70	986.576,238	986.576,238	10,0000	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	034	35.978.627/0001-04	986.576,238	986.576,238	10,0000	Não
SOLUSTER SERVICOS	026	15.503.035/0001-10	986.576,238	986.576,238	10,0000	Sim
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	472	39.547.343/0001-06	986.576,238	986.576,238	10,0000	Sim
MORAES ENGENHARIA EIRELI	773	31.807.104/0001-36	986.576,238	986.576,238	10,0000	Sim
BUSINESS CONSTRUTORA LTDA	129	26.165.343/0001-08	1.008.500,1544	1.008.500,1544	8,0000	Sim
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	758	36.207.681/0001-00	1.041.386,029	1.041.386,029	5,0000	Sim
A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	502	40.212.230/0001-39	1.063.309,9454	1.063.309,9454	3,0000	Sim
CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES	582	29.505.771/0001-12	1.095.757,3417	1.095.757,3417	0,0400	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE

09/06/2025 16:39:46	PUBLICADO		
09/06/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
25/06/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
25/06/2025 11:15:51	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:17:20	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO BUSINESS CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:20:06	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:21:20	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:21:53	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:22:15	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO MORAES ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:22:47	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:23:34	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:24:24	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:24:59	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:45:08	DISPUTA		
25/06/2025 11:45:08	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,01
25/06/2025 11:45:08	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 115)	1,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	1,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 152)	10,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 129)	8,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE	3,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 773)	10,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 582)	0,04
25/06/2025 11:45:08	LANCE	SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI (PARTICIPANTE 026)	10,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	0,01
25/06/2025 11:45:08	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	0,10
25/06/2025 11:45:08	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	10,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 758)	5,00
25/06/2025 11:45:08	LANCE	CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME (PARTICIPANTE 637)	24,99
25/06/2025 11:45:08	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	6,28
25/06/2025 11:45:58	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6,29
25/06/2025 11:46:14	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	6,30
25/06/2025 11:46:16	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	6,31
25/06/2025 11:46:22	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	6,32
25/06/2025 11:46:26	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	6,33
25/06/2025 11:46:27	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	7,00

MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE

25/06/2025 11:46:33	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	7,01
25/06/2025 11:46:38	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	7,05
25/06/2025 11:46:41	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	7,06
25/06/2025 11:46:42	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	7,50
25/06/2025 11:46:47	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	7,51
25/06/2025 11:46:57	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	7,60
25/06/2025 11:47:24	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 115)	7,70
25/06/2025 11:47:27	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	7,80
25/06/2025 11:47:43	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	7,61
25/06/2025 11:47:47	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	8,20
25/06/2025 11:47:48	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	7,81
25/06/2025 11:47:54	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	8,50
25/06/2025 11:47:56	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	9,90
25/06/2025 11:48:07	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	7,82
25/06/2025 11:48:21	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	9,91
25/06/2025 11:48:21	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	7,84
25/06/2025 11:48:31	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 115)	8,60
25/06/2025 11:48:33	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	9,92
25/06/2025 11:48:44	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	9,99
25/06/2025 11:48:47	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	8,62
25/06/2025 11:49:02	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 115)	10,01
25/06/2025 11:49:07	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	10,02
25/06/2025 11:49:13	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10,04
25/06/2025 11:49:19	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	10,05
25/06/2025 11:49:23	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	10,30
25/06/2025 11:49:27	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	10,32
25/06/2025 11:49:28	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10,40
25/06/2025 11:49:34	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	10,41
25/06/2025 11:49:36	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	10,42
25/06/2025 11:49:37	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	10,53
25/06/2025 11:49:44	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	10,60
25/06/2025 11:49:56	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	10,70
25/06/2025 11:49:57	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	10,63
25/06/2025 11:50:00	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	10,72
25/06/2025 11:50:05	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14,00
25/06/2025 11:50:06	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	10,80
25/06/2025 11:50:12	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	14,01
25/06/2025 11:50:22	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	15,00
25/06/2025 11:50:31	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	15,01
25/06/2025 11:50:44	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	15,05
25/06/2025 11:50:53	LANCE	POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15,50
25/06/2025 11:50:59	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	15,60
25/06/2025 11:51:07	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	15,80
25/06/2025 11:51:15	LANCE	INJETEC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	15,90

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

25/06/2025 11:51:23	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	16,00
25/06/2025 11:51:34	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	16,01
25/06/2025 11:51:43	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	16,05
25/06/2025 11:51:52	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	16,07
25/06/2025 11:52:03	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	16,08
25/06/2025 11:52:08	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	16,09
25/06/2025 11:52:13	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	16,10
25/06/2025 11:52:15	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	16,20
25/06/2025 11:52:18	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	16,30
25/06/2025 11:52:24	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	16,50
25/06/2025 11:52:27	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	17,00
25/06/2025 11:52:33	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	16,517
25/06/2025 11:52:40	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	17,01
25/06/2025 11:52:41	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	17,50
25/06/2025 11:52:57	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	18,00
25/06/2025 11:53:06	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	18,01
25/06/2025 11:53:18	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	18,08
25/06/2025 11:53:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
25/06/2025 11:53:26	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	18,10
25/06/2025 11:53:41	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	19,00
25/06/2025 11:53:47	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	19,01
25/06/2025 11:54:05	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	19,09
25/06/2025 11:54:12	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	19,10
25/06/2025 11:54:16	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	19,11
25/06/2025 11:54:22	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	19,20
25/06/2025 11:54:28	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	20,00
25/06/2025 11:54:34	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	20,01
25/06/2025 11:54:38	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	20,02
25/06/2025 11:54:50	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	20,10
25/06/2025 11:54:57	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	20,11
25/06/2025 11:55:03	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	20,20
25/06/2025 11:55:13	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	21,00
25/06/2025 11:55:18	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	21,50
25/06/2025 11:55:19	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	21,10
25/06/2025 11:55:24	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	21,60
25/06/2025 11:55:28	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	21,87
25/06/2025 11:55:35	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	22,00
25/06/2025 11:55:42	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 419)	25,00
25/06/2025 11:56:13	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 278)	24,98
25/06/2025 11:56:16	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)	25,01
25/06/2025 11:58:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 152, PARTICIPANTE 034, PARTICIPANTE 026, PARTICIPANTE 472, PARTICIPANTE 773 que apresentaram o valor de 10.00.

**MUNICIPIO DE CUIRA
CUIRA-PE**

25/06/2025 11:58:17 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA

25/06/2025 11:58:17 NEGOCIAÇÃO

25/06/2025 12:40:10 MENSAGEM INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)

Senhor pregoeiro solicito o cronograma físico financeiro do lote 02 e lote 03, assim como as composições próprias dos itens da planilha, pois do documento fornecido consta apenas o orçamento sintético

25/06/2025 12:48:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 977: vou ver com o secretário de infra estrutura e anexo na pasta arquivo.

25/06/2025 12:51:24 MENSAGEM INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)

ok, fico agradecido, a composição do bdi também está ausente, se puder acrescenta-la tb nos ajuda, obrigado

25/06/2025 12:57:53 MENSAGEM INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)

ficamos no aguardo

25/06/2025 15:23:10 HABILITAÇÃO

26/06/2025 00:44:34 MENSAGEM INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 977)

Sr. Pregoeiro, dentro do prazo estabelecido para anexo das propostas, favor considerar os dois últimos documentos anexados para nossas propostas readequadas. Nome dos arquivos: PROPOSTA READEQUADA FINAL LOTE 02 e PROPOSTA READEQUADA FINAL LOTE 03.

27/06/2025 09:41:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 977: Mensagem recebida.

04/07/2025 11:15:06 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/07/2025 11:45:07 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2025 11:22:22 ADJUDICADO

LOTE 3 - ADJUDICADO
Construção de quadra coberta sem vestiário na Escola Municipal Pedro Alves de Souza.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LOTE	Marca: Engenharia	Modelo:
Descrição: Construção de quadra coberta sem vestiário na Escola Municipal Pedro Alves de Souza.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 633.577,8591	Valor Total: 633.577,8591	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
1 INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS	842	23.085.532/0001-74	794.781,5604	633.577,8592	25,01	Sim
2 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS	381	27.603.095/0001-94	844.798,6417	633.662,3475	25,00	Não
3 TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	963	41.111.808/0001-23	844.038,2469	633.831,3241	24,98	Não
4 POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E	038	08.438.654/0001-03	844.798,6417	713.926,2449	15,50	Sim
5 J V TOLEDO VELOSO	195	44.700.107/0001-18	836.434,2987	718.150,6605	15,00	Sim
6 VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E	424	28.594.086/0001-47	836.434,2987	760.310,3287	10,01	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME	549	07.808.854/0001-48	633.746,8358	633.746,8358	24,9900	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	355	35.978.627/0001-04	760.394,817	760.394,817	10,0000	Não
SOLUSTER SERVICOS	584	15.503.035/0001-10	760.394,817	760.394,817	10,0000	Sim
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	640	39.547.343/0001-06	760.394,817	760.394,817	10,0000	Sim
MORAES ENGENHARIA EIRELI	589	31.807.104/0001-36	760.394,817	760.394,817	10,0000	Sim
SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS	162	12.721.217/0001-70	760.394,817	760.394,817	10,0000	Sim

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

BUSINESS CONSTRUTORA LTDA	932	26.165.343/0001-08	777.292,4796	777.292,4796	8,0000	Sim
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	871	36.207.681/0001-00	802.638,9735	802.638,9735	5,0000	Sim
A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	717	40.212.230/0001-39	819.536,6361	819.536,6361	3,0000	Sim
CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES	048	29.505.771/0001-12	844.629,6651	844.629,6651	0,0300	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/06/2025 16:39:46	PUBLICADO		
09/06/2025 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
25/06/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
25/06/2025 11:15:51	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:17:20	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO BUSINESS CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:20:06	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:21:20	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:21:53	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA FERNANDES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:22:15	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO MORAES ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:22:47	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:23:34	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:24:24	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:24:59	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.	
25/06/2025 11:58:50	DISPUTA		
25/06/2025 11:58:50	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	0,01
25/06/2025 11:58:50	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	1,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 195)	1,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 162)	10,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 932)	8,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE	3,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 640)	10,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 048)	0,03
25/06/2025 11:58:50	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 589)	10,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI (PARTICIPANTE 584)	10,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	5,93
25/06/2025 11:58:50	LANCE	CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME (PARTICIPANTE 549)	24,99
25/06/2025 11:58:50	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	0,01
25/06/2025 11:58:50	LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 871)	5,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	10,00
25/06/2025 11:58:50	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	0,10
25/06/2025 11:59:04	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	5,94

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

25/06/2025 11:59:08	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	6,00
25/06/2025 11:59:09	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	14,00
25/06/2025 11:59:15	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	14,01
25/06/2025 11:59:26	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	14,08
25/06/2025 11:59:31	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	14,07
25/06/2025 11:59:33	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	14,09
25/06/2025 11:59:34	LANCE	POLYEFE CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	15,50
25/06/2025 11:59:40	LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 195)	15,00
25/06/2025 11:59:49	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	15,51
25/06/2025 12:00:05	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	15,80
25/06/2025 12:00:11	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	15,85
25/06/2025 12:00:27	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	16,00
25/06/2025 12:00:32	LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	10,01
25/06/2025 12:00:37	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	16,01
25/06/2025 12:00:51	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	16,05
25/06/2025 12:00:56	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	16,06
25/06/2025 12:01:21	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	16,08
25/06/2025 12:01:25	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	16,09
25/06/2025 12:01:51	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	16,50
25/06/2025 12:01:54	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	16,51
25/06/2025 12:02:25	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	17,00
25/06/2025 12:02:30	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	17,01
25/06/2025 12:02:40	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	18,00
25/06/2025 12:02:54	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	18,50
25/06/2025 12:03:02	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	19,00
25/06/2025 12:03:13	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	19,50
25/06/2025 12:03:14	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	19,01
25/06/2025 12:03:23	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	20,00
25/06/2025 12:03:27	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	20,01
25/06/2025 12:03:37	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	20,02
25/06/2025 12:03:40	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	20,03
25/06/2025 12:03:51	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	20,50
25/06/2025 12:03:56	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	20,55
25/06/2025 12:04:00	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 381)	25,00
25/06/2025 12:04:12	LANCE	INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 842)	25,01
25/06/2025 12:04:13	LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 963)	24,98
25/06/2025 12:08:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 355, PARTICIPANTE 584, PARTICIPANTE 640, PARTICIPANTE 589, PARTICIPANTE 162 que apresentaram o valor de 10.00.			
25/06/2025 12:08:50	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é INJETEC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			
25/06/2025 12:08:50	NEGOCIAÇÃO		
25/06/2025 15:23:10	HABILITAÇÃO		
04/07/2025 11:15:07	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		

MUNICIPIO DE CUIRA
CUIRA-PE

04/07/2025 11:45:07 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2025 11:22:22 ADJUDICADO

LOTE 4 - ADJUDICADO

Construção de campo society e urbanização na Escola Municipal de Tempo Integral Edson Ferreira Calado.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: LOTE Marca: Engenharia Modelo:
Descrição: Construção de campo society e urbanização na Escola Municipal de Tempo Integral Edson Ferreira Calado.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 511.452,6312 Valor Total: 511.452,6312

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
1 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS	410	27.603.095/0001-94	519.189,3259	511.452,6313	1,50	Não
2 VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E	592	28.594.086/0001-47	514.048,8375	511.971,8725	1,40	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Lance(%)	ME
CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME	024	07.808.854/0001-48	389.482,8616	389.482,8616	24,9900	Sim
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA	825	39.547.343/0001-06	467.317,125	467.317,125	10,0000	Sim
SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS	472	12.721.217/0001-70	467.317,125	467.317,125	10,0000	Sim
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO	601	35.978.627/0001-04	467.317,125	467.317,125	10,0000	Não
MORAES ENGENHARIA EIRELI	878	31.807.104/0001-36	467.317,125	467.317,125	10,0000	Sim
SOLUSTER SERVICOS	307	15.503.035/0001-10	467.317,125	467.317,125	10,0000	Sim
BUSINESS CONSTRUTORA LTDA	915	26.165.343/0001-08	477.701,95	477.701,95	8,0000	Sim
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI	978	36.207.681/0001-00	493.279,1875	493.279,1875	5,0000	Sim
A J S CONSTRUTORA SERVICOS E	600	40.212.230/0001-39	503.664,0125	503.664,0125	3,0000	Sim
J V TOLEDO VELOSO	739	44.700.107/0001-18	514.048,8375	514.048,8375	1,0000	Sim
TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA	949	41.111.808/0001-23	518.722,0088	518.722,0088	0,1000	Não
CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES	818	29.505.771/0001-12	519.189,3259	519.189,3259	0,0100	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

09/06/2025 16:39:46 PUBLICADO

09/06/2025 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

25/06/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

25/06/2025 11:15:51 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
SINAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.

25/06/2025 11:17:20 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
BUSINESS CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.

25/06/2025 11:18:47 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.

25/06/2025 11:20:06 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.

25/06/2025 11:21:20 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.

25/06/2025 11:21:53 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CONSTRUTORA FERNANDES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

25/06/2025 11:22:15 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
MORAES ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.		
25/06/2025 11:22:47 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.		
25/06/2025 11:23:34 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.		
25/06/2025 11:24:24 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.		
25/06/2025 11:24:59 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.		
25/06/2025 11:27:52 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
J V TOLEDO VELOSO inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado de pré-qualificação.		
25/06/2025 12:09:23 DISPUTA		
25/06/2025 12:09:23 LANCE	SINAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (PARTICIPANTE 472)	10,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	BUSINESS CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 915)	8,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	A J S CONSTRUTORA SERVICOS E LOCACOES LTDA (PARTICIPANTE	3,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	TUDO AQUI EM CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE 949)	0,10
25/06/2025 12:09:23 LANCE	CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 818)	0,01
25/06/2025 12:09:23 LANCE	CONSTRUTORA FERNANDES LTDA (PARTICIPANTE 825)	10,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	JANAINA B N DE OLIVEIRA EIRELI (PARTICIPANTE 978)	5,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	CONSTRUTORA REGIO EIRELI -ME (PARTICIPANTE 024)	24,99
25/06/2025 12:09:23 LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)	0,01
25/06/2025 12:09:23 LANCE	J V TOLEDO VELOSO (PARTICIPANTE 739)	1,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	SOLUSTER SERVICOS TERCEIRIZACOES EIRELI (PARTICIPANTE 307)	10,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 878)	10,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	10,00
25/06/2025 12:09:23 LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	1,00
25/06/2025 12:10:51 LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)	1,20
25/06/2025 12:11:07 LANCE	VG ENGENHARIA, CONSULTORIA E CONSTRUCAO LTDA (PARTICIPANTE	1,40
25/06/2025 12:11:37 LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)	1,50
25/06/2025 12:19:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 825, PARTICIPANTE 472, PARTICIPANTE 601, PARTICIPANTE 878, PARTICIPANTE 307 que apresentaram o valor de 10.00.		
25/06/2025 12:19:23 NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA		
25/06/2025 12:19:23 NEGOCIAÇÃO		
25/06/2025 12:46:44 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)		
Senhor pregoeiro solicito o cronograma fisico financeiro, composições proprias dos itens da planilha, BDI, pois nos anexos só consta o orcamento sintético		
25/06/2025 13:02:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
iremos disponibilizar na pasta arquivo, já solicitei ao secretário de infra estrutura.		
25/06/2025 13:03:15 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)		
o prazo para o envio da proposta readequada já está contando?		
25/06/2025 15:23:10 HABILITAÇÃO		
02/07/2025 10:29:44 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)		
bom dia Sr. Pregoeiro, solicito um prazo maior para o envio da correção solicitada, estamos sanando o erro, mmas devida a alta complexidade vai demorar alem do previsto.		

**MUNICIPIO DE CUIRA
CUIRA-PE**

02/07/2025 10:40:05 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)

alem da complexidade da planilha, ficamos sem conexão devido a falta de energia elétrica e consequentemente tivemos um atraso nos trabalhos.

02/07/2025 10:57:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 410: A empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS solicitou prorrogação de prazo, dessa forma iremos conceder a prorrogação de prazos para que sejam anexados os documentos solicitados, concedendo mais 24 horas.

02/07/2025 12:06:58 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 410)

SEGUE ANEXO, ATENDENDO ÀS DILIGENCIAS SOLICITADAS.

04/07/2025 11:15:07 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

04/07/2025 11:45:07 EM ADJUDICAÇÃO

07/07/2025 11:22:22 ADJUDICADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDREIA MARIA DA SILVA MELO

MEMBRO DE APOIO HALLANA MIRELLY MENDES MARINHO

EQUIPE DE APOIO BARBARA GORELLE DA SILVA MELO