

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2025

Processo Administrativo Nº 076/2025

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDREIA MARIA DA SILVA MELO

Data de Publicação: 04/07/2025 10:28:29

MOVIMENTOS DO PROCESSO

04/07/2025 10:28:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

04/07/2025 10:31:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 0 - TERMO DE REFERÉNCIA - QUADRA POLIESPORTIVA (1).docx foi adicionado ao processo.

04/07/2025 14:26:18 CADASTRO DE PROPOSTA HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

07/07/2025 08:24:37 CADASTRO DE PROPOSTA POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

11/07/2025 10:07:27 CADASTRO DE PROPOSTA ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA

12/07/2025 15:48:57 CADASTRO DE PROPOSTA AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

16/07/2025 00:48:42 CADASTRO DE PROPOSTA MORAES ENGENHARIA EIRELI

16/07/2025 21:27:04 CADASTRO DE PROPOSTA CABRAL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI

17/07/2025 10:46:10 CADASTRO DE PROPOSTA F LIMA DE CARVALHO CONSTRUCOES LTDA

17/07/2025 19:12:12 CADASTRO DE PROPOSTA VIZIR ENGENHARIA LTDA

18/07/2025 06:02:30 CADASTRO DE PROPOSTA NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA

18/07/2025 09:00:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes! Estamos dando inicio a sessão.

18/07/2025 09:05:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme edital no item 3 (DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO) 3.1 - Poderão participar deste processo as empresas que se Pré-Qualificaram através do Processo 048.2025 Procedimento auxiliar de pré-qualificação 05/2025.

18/07/2025 09:09:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme edital iremos iniciar pela analise da habilitação (processo com inversão de fases), as empresas devem comprovar agora na fase de habilitação que estão qualificadas, a comprovação será realizada com a apresentação do certificado que foi encaminhado para as empresas que atenderam ao solicitado no Procedimento auxiliar de pré-qualificação 05/2025.

18/07/2025 09:10:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos agora analisar quais empresas anexaram o certificado de pré-qualificação, fiquem atentos ao chat.

18/07/2025 09:26:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concluímos as analises e identificamos as empresas que comprovaram através do certificado que participaram e se qualificaram para participar deste pregão cujo objeto (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLÓVIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE).

18/07/2025 09:28:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos inabilitar as empresas que não comprovaram/não anexaram o certificado.

18/07/2025 09:35:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

já inabilitarmos as empresas que não anexaram o certificado solicitado, remos agora dar inicio a fase de lances, boa sorte a todos os participantes!

18/07/2025 10:00:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Concluída a etapa de lances, gostaríamos de saber se existe possibilidade de negociação/redução do valor do item?

18/07/2025 10:11:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

encerrada a etapa de negociação, solicitamos que a empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA anexe a proposta reformulada no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, iremos suspender a sessão e retomaremos a sessão dia 21/07/2025 as 13:00 horas para damos continuidade.

18/07/2025 10:11:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

18/07/2025 12:02:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo fd53cf46b40e4b479e1bf8e66dae453c.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

18/07/2025 12:02:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 5b5fba80dd3246c0bb74fc02355fa972.xlsx aos documentos complementares.

21/07/2025 13:00:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes! Estamos retomando a sessão. Inicialmente informamos que a empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo solicitado, o qual foi repassado para o setor técnico responsável.

21/07/2025 13:01:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

como ainda não foi concluir as analyses, iremos suspender a sessão e marcamos a retomada para o dia 23.07.2025 as 13:00 horas, para darmos continuidade a sessão.

21/07/2025 13:02:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

23/07/2025 12:20:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo PARECER TÉCNICO.pdf foi adicionado ao processo.

23/07/2025 13:01:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, estamos retomando a sessão.

23/07/2025 13:03:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o parecer técnico foi adicionado na pasta arquivo

23/07/2025 13:14:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme parecer após a analise foi identifico pela equipe técnica, item com preço unitário SUPERIOR ao da planilha de referência e itens com coeficientes de produtividade DIVERGENTES ao da planilha orçamentária de referência; Dessa forma em atendimento ao solicitado no parecer técnico SOLICITAMOS A CORREÇÃO dos preços e coeficientes, encaminhando toda a proposta reajustada, no prazo máximo de 24 horas horas dessa solicitação.

23/07/2025 13:18:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

iremos suspender a sessão agora e marcamos a retomada para amanhã dia 24.07.2025 as 14:00 horas, que todos estejam atentos a retomada.

23/07/2025 13:18:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

23/07/2025 13:18:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

23/07/2025 15:26:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo febb2821067b43ee91a6b506ac6f390a.pdf aos documentos complementares.

23/07/2025 15:27:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo a1976c66e041443c9d8724d2c378be09.xlsx aos documentos complementares.

24/07/2025 12:43:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 2º PARECER TÉCNICO 24.07.2025.pdf foi adicionado ao processo.

24/07/2025 14:04:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes, estamos retomando a sessão

24/07/2025 14:04:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

o segundo parecer técnico foi adicionado na pasta arquivo

24/07/2025 14:08:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

conforme parecer após a analise foi solicitado pela equipe técnica A CORREÇÃO conforme informe parecer, a empresa deve anexar a proposta ajustada no prazo máximo de 24 horas horas dessa solicitação.

24/07/2025 14:10:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

dessa forma iremos suspender a sessão mais uma vez e marcamos a retomada para dia 28.07.2025 as 13:00 horas, que todos estejam atentos a retomada.

24/07/2025 14:10:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

25/07/2025 10:49:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 2893629791834035aeaba1d27cacdd66.pdf aos documentos complementares.

25/07/2025 10:49:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA adicionou o arquivo 5c3208255dbc47f8b0f6ed65549defe4.xlsx aos documentos complementares.

28/07/2025 13:00:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes! Estamos retomando a sessão

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

28/07/2025 13:05:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos que a empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA anexou o solicitado, mais o setor técnico de engenharia ainda não conseguiu concluir a analise, dessa forma iremos suspender a sessão e marcamos a retomada para dia 30.07.2025 as 13 horas para darmos continuidade, que todos fiquem atentos a retomada na data informada.

28/07/2025 13:05:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

30/07/2025 12:17:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo 3º PARECER TÉCNICO 29.07.2025.pdf foi adicionado ao processo.

30/07/2025 13:02:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes! Estamos retomando a sessão.

30/07/2025 13:08:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

consto em ata que o 3º PARECER TÉCNICO 29.07.2025 foi adicionado ao processo na pasta arquivo, conforme parecer a empresa HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA atendeu ao solicitado, conforme parecer julga a proposta PROCEDENTE.

30/07/2025 13:10:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

dessa forma damos continuidade ao processo com as devidas mudanças de fases.

30/07/2025 13:54:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

como houve manifestação de interposição de recurso, iremos suspender a sessão e aguardar os prazos conforme determina a Lei nº 14.133 de 2021.

30/07/2025 13:54:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sessão suspensa.

06/08/2025 10:44:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes consto em ata que a empresa AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME manifestou intenção em interposição de recurso na sessão do dia 30/07/2025, aguardamos os prazos mais a empresa não anexo a peça recursal, dessa forma como não anexou o recurso iremos dar continuidade ao trâmites do processo, encaminhando agora para a autoridade competente.

LOTE 1 - HOMOLOGADO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO
TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLÓVIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE.**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: LOTE	Marca: serviços	Modelo: engenharia
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA CLÓVIS FERREIRA NO MUNICÍPIO DE CUPIRA-PE.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 158.000,00	Valor Total: 158.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS	168	27.603.095/0001-94	178.390,76	158.000,00		Não
2 VIZIR ENGENHARIA LTDA	746	05.473.496/0001-34	178.390,76	166.198,99	5,19	Não
3 ATILA & MENEZES ENGENHARIA E	287	18.546.265/0001-55	178.000,00	178.000,00	7,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA	085	37.090.538/0001-44	142.712,60	142.712,60		Sim
CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES	452	29.505.771/0001-12	150.000,00	150.000,00	5,1063	Sim
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES	625	41.080.738/0001-93	155.000,00	155.000,00	3,3333	Sim
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS	587	45.963.536/0001-40	165.000,00	165.000,00	6,4516	Sim
MORAES ENGENHARIA EIRELI	232	31.807.104/0001-36	178.300,00	178.300,00	8,0606	Sim
POLYEF CONSTRUÇOES, LIMPEZA E	707	08.438.654/0001-03	178.390,76	178.390,76	0,0509	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

04/07/2025 10:28:28 PUBLICADO

04/07/2025 10:30:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

18/07/2025 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

18/07/2025 09:31:24 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado.

18/07/2025 09:31:41 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
POLYEF CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado.

18/07/2025 09:32:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
MORAES ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado.

18/07/2025 09:32:32 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado.

18/07/2025 09:32:46 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado.

18/07/2025 09:33:12 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO
F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA inabilitado. Motivo: Não apresentou o certificado.

18/07/2025 09:35:42 DISPUTA

18/07/2025 09:35:42	LANCE	POLYEF CONSTRUÇOES, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	178.390,76
18/07/2025 09:35:42	LANCE	AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME (PARTICIPANTE 587)	165.000,00
18/07/2025 09:35:42	LANCE	MORAES ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 232)	178.300,00
18/07/2025 09:35:42	LANCE	CABRAL CONSTRUÇOES E LOCACOES EIRELI (PARTICIPANTE 452)	150.000,00
18/07/2025 09:35:42	LANCE	F LIMA DE CARVALHO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 625)	155.000,00
18/07/2025 09:35:42	LANCE	NOTORIA CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 085)	142.712,60
18/07/2025 09:35:42	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	178.390,76
18/07/2025 09:35:42	LANCE	ATILA & MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE	178.000,00
18/07/2025 09:35:42	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	178.390,76
18/07/2025 09:38:04	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.999,99
18/07/2025 09:38:22	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.500,00
18/07/2025 09:39:04	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.499,99
18/07/2025 09:39:17	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.300,00
18/07/2025 09:40:16	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.299,99
18/07/2025 09:40:36	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.250,00
18/07/2025 09:41:16	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.249,99
18/07/2025 09:41:38	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.245,00
18/07/2025 09:43:37	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.244,99
18/07/2025 09:43:51	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.200,00
18/07/2025 09:45:43	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.199,99
18/07/2025 09:45:47	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.100,00
18/07/2025 09:45:59	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	177.099,99
18/07/2025 09:46:04	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	177.000,00
18/07/2025 09:46:16	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	176.999,99
18/07/2025 09:46:20	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	176.800,00
18/07/2025 09:46:32	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	176.799,99
18/07/2025 09:46:36	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	176.500,00
18/07/2025 09:46:46	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	176.499,99
18/07/2025 09:46:48	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	176.300,00
18/07/2025 09:46:57	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	176.299,99

MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE

18/07/2025 09:47:00	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	176.000,00
18/07/2025 09:47:13	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	175.999,99
18/07/2025 09:47:16	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	175.800,00
18/07/2025 09:47:33	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	175.799,99
18/07/2025 09:47:36	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	175.700,00
18/07/2025 09:47:52	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	175.699,99
18/07/2025 09:47:54	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	175.500,00
18/07/2025 09:48:04	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	175.499,99
18/07/2025 09:48:07	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	175.000,00
18/07/2025 09:48:19	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	174.999,99
18/07/2025 09:48:22	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	174.800,00
18/07/2025 09:48:42	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	174.799,99
18/07/2025 09:48:45	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	174.500,00
18/07/2025 09:48:56	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	174.499,99
18/07/2025 09:48:59	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	174.300,00
18/07/2025 09:49:14	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	174.299,99
18/07/2025 09:49:17	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	174.000,00
18/07/2025 09:49:28	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	173.999,99
18/07/2025 09:49:32	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	173.500,00
18/07/2025 09:49:41	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	173.499,99
18/07/2025 09:49:45	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	173.200,00
18/07/2025 09:49:54	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	173.199,99
18/07/2025 09:49:59	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	173.000,00
18/07/2025 09:50:40	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	172.999,99
18/07/2025 09:50:42	TEMPO RANDÔMICO		
18/07/2025 09:50:45	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	172.800,00
18/07/2025 09:51:01	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	172.799,99
18/07/2025 09:51:07	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	170.000,00
18/07/2025 09:51:23	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	169.999,99
18/07/2025 09:51:27	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	169.800,00
18/07/2025 09:51:45	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	169.799,99
18/07/2025 09:52:02	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	168.000,00
18/07/2025 09:52:15	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	167.999,99
18/07/2025 09:52:18	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	167.500,00
18/07/2025 09:52:29	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	167.499,99
18/07/2025 09:52:32	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	167.000,00
18/07/2025 09:52:41	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	166.999,99
18/07/2025 09:52:44	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	166.800,00
18/07/2025 09:53:08	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	166.799,99
18/07/2025 09:53:11	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	166.500,00
18/07/2025 09:53:33	LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	166.499,99
18/07/2025 09:53:36	LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	166.199,00

**MUNICIPIO DE CUPIRA
CUPIRA-PE**

18/07/2025 09:53:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Os seguintes participantes possuem direito de efetuar lance final e fechado: PARTICIPANTE 168, PARTICIPANTE 746, PARTICIPANTE 287

18/07/2025 09:53:42 FECHADO 1

18/07/2025 09:54:43 LANCE	HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)	158.000,00
----------------------------------	---	-------------------

18/07/2025 09:57:00 LANCE	VIZIR ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 746)	166.198,99
----------------------------------	--	-------------------

18/07/2025 09:58:42 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA

18/07/2025 09:58:42 NEGOCIAÇÃO

18/07/2025 10:01:18 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)

Bom dia, ja estamos no nosso limite de desconto.

18/07/2025 10:02:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 168: certo

18/07/2025 10:07:50 HABILITAÇÃO

25/07/2025 10:52:21 MENSAGEM HE CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA (PARTICIPANTE 168)

Bom dia Sra. pregoeira, segue em anexo a proposta de preços e planilhas com as devidas correções, de acordo com o 2º parecer técnico.

30/07/2025 13:10:26 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

30/07/2025 13:11:27 RECURSO MANIFESTADO AF COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME

Manifestamos a intenção de recurso no tocante a habilitação econômica financeira, que serão expostas em peça recursal

30/07/2025 13:40:27 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

05/08/2025 00:00:06 EM ADJUDICAÇÃO

06/08/2025 11:20:46 ADJUDICADO

06/08/2025 11:20:53 HOMOLOGADO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANDREIA MARIA DA SILVA MELO

MEMBRO DE APOIO HALLANA MIRELLY MENDES MARINHO

EQUIPE DE APOIO BARBARA GORELLE DA SILVA MELO